MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO — AREQUIPA

COMITE DE SELECCION ESPECIAL-OXI-MDCC

PARA

DE

ASUNTO
REFERENCIA
FECHA

CIRCULAR N202-2025-CE/PS004/MDCC

Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCION N°004-2025-
CE-MDCC-LEY 29230: CONTRATACION DEL. SERVICIO DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA ViA EVITAMIENTO DISTRITO
DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”

Comité Especial conformado por Resolucion de Gerencia Municipal N°079-
2025-GM-MDCC

INTEGRACION DE BASES
Ley N° 29230y Reglamento de la Ley N° 29230
06 de junio del 2025.

El Comité Especial conformado por Resolucidon de Gerencia Municipal N°079-2025-GM-MDCC, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone
en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas del PROCESO DE SELECCION N°004-2025-CE-
MDCC-LEY 29230 para la seleccién de la Entidad Privada Supervisora que sera responsable de la
supervision de la elaboracién del expediente técnico, ejecucién y liquidacién del siguiente proyecto:

e Cédigo Unico
de la inversion

Nombre de la inversion

1 2630094

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV,
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIiA EVITAMIENTO DISTRITO
DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

Que, en vista de no habiéndose presentado consultasy observaciones a las Bases, el comité informa

que, de acuerdo con el cronograma del proceso de seleccion reprogramado, se procedié a integrar
las Bases del PROCESO DE SELECCION N°004-2025-CE-MDCC-LEY 29230, las que forma parte de la

presente.
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
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CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N® 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion

del sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus
modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el

proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas\\!

previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pudblica
RUC N°
Domicilio legal

Teléfono
Correo electronico:

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de |
entidad privada supervisora responsable de la supervision de la elaboracién de
expediente técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENID

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
20159515240

Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La
Libertad, Cerro Colorado

054-640500

obraspim@mdcc.gob.pe /

AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA

PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGG
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630094 |

1.4. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervisién es de S/. 203
(DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 SOLES),
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

servicio.

b g monto del valor referencial indicado en esta seccion de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversion del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
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imi 2
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 203,782.64 S/. 183,404.38 s/ 224'16090
(CIENTO OCHENTAY

(DOSCIENTOS TRES (DOSCIENTOS

MIL SETECIENTOS - A]I—J;'(E)SCII\I/IEIAI_TOS VEINTICUATRO MIL
OCHENTAYDOS CON | ATROUIENIOS | CIENTO SESENTA CON
64/100 SOLES) 90/100 SOLES)
SOLES)

OBLIGACIONES e ornne

(Consignar en Soles, en nimeros)

S/.173,5632.64
Financiamiento de la Supervisién de la (CIENTOS SETENTAY TRES MIL
Ejecucion de la Obra QUINIENTOS TREINTA'Y DOS CON
64/100 SOLES)

Financiamiento de la Supervision de la 5, 30,250.00

. : i (TREINTA MIL DOSCIENTOS
Elaboracién del Expediente Técnico CINCUENTA CON 00/100 SOLES)

- Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

=

=3

| s

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el %
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la i
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada :?:;
para financiar la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE % =
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA™
VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE
PROYECTO DE INVERSION N° 2630094 a supervisar, con cargo a ser reconocidos
en el CIPRL

PRIMER MIEMBRO
COWHTE ESPECIAL MDCC

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacién de I3
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo d
(trescientos once) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técn
minimo. Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el
plazo previsto para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se
concluya con el acto de liquidacién del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION
Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta

en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin
efectuar el redondeo.
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AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE
PROYECTO DE INVERSION N° 2630094.

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversién.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO §
=
Elaboracion de Expediente Técnico 60 cs:c‘
Ejecucion de Obra 161 &
Recepcién de obra (1) 30
Liquidacion del Convenio de Inversion (2) 60
TOTAL 311

(1) Plazo acorde al Articulo 100. Numeral 100.2 y 100.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos

establecidos para conformidad de recepcién de obra por parte de la Entidad Publica.
(2) Plazo acorde al Articulo 103. Numeral 103.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido

para Liquidacion del Convenio de Inversion.

La inversion tiene los siguientes plazos de revision, formulacién de observaciones y
subsanacion para la aprobacion del Expediente Técnico de TREINTA (30) dias

calendario conforme al siguiente cuadro: P
P S
- § 5=
OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO z
Revision y formulacion de observaciones 10 :e;‘i
Subsanacion de entregables presentados B (=
- ) - 15 >
para la aprobacion del Expediente técnico
Revisién y conformidad de Expediente técnico 05
TOTAL 30

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora;
si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha liquidasié

queda consentida.
1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacién de
Tarifas, aplicable a las contrataciones de consultoria en general y de supervision de
obra, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacién del servicio.

En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacién contenida
en las bases y en el Contrato de Supervision y se valoriza en relacién con su ejecucion
real. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales,

tributos, Gastos Generales y utilidades.
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C, D, Ey F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/10.00 (diez soles) en caja de la entidad y recoger en la sub
gerencia de logistica.

— <
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SECCION II: ]
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

CAPITULO I: ]
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del Proceso de /) :
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta la \
cancelacion del Proceso de Seleccion. W

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de|
la Ley N° 29230, en la fecha sefalada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso que el monto de inversion referencial para la contratacion de la Entida
Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y de
PROINVERSION: https://www.investinperu.pe/es/oxi. La publicacion se realizara el
mismo dia de la Convocatoria.

CIRCULARES

Iofted Chivez Espinoza

PRIMER MIEMBR

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida=artos
representantes legales y enviada al domicilio o correo electronico sefialado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de sieté
(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases. ‘

de la persona juridica; numero de Reglstro Unico de Contribuyentes (RUC) do
legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectiian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
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1.5.

entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcién del Contrato

de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccién
debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada \, /,
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa \}/| Z 9
Privada que financie la ejecucién del proyecto ni con el Ejecutor del Proyecto \j
presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2) afios previos a la j
convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por laf
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en e|
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financia la ejecucién del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes
del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe h:rt')V
participado en la elaboracion de los estudios, planos y demas documentos necesarios

para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

adjudicatario, suscribir contrato de Supervision, con impedimentos para contrat
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a.  Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso
de seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresion de interés. \

b.  Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un procese de\ A
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta; S
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores. g <

c. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte

efectos.
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1.6.

1.7.

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral
44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya
suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y no surte efectos.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la\\
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

0
iDce

24
{

levallos Bandy

DO MIEMBE

COMITE ESPECIAL §

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion
con el objeto del proceso de seleccion.

>

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité |
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y
observaciones que se efectlien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
atodos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas

por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes,dir(
puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relaciéon a la absolucién simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notffic
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y

PROINVERSION.

El plazo para la absolucién simultanea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde_el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas_
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no
acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.
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1.8.

1.9.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de

concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las §
Bases. N o
seos
| == =
\ | S o
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas \\\{ |i :& = =
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION. =2
Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones =\ &
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro s
O

del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracién de bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompafian las propuestas se presentan en idioma castellano o, ,
en su defecto, acompariados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor 3 i
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segln corresponda, salvoel™ \ =
caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, P8 e
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el r
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del postor o de su representante leg

apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econémica.

cCIAL MDCC

(=

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecani
o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

ey

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual. L

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
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1.10.

modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con
una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal 0 apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informaciéon que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacién se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segin

corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la

participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presenta’c‘l’écn’fp

de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacion y evaluacién de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se ré&aliza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en

\
N
La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econém

calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario

proceso de seleccidn, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la

presentacion de la constancia de su registro como participante.
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Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacién del apoderado,
representante legal o representante comun, seguin corresponda en atencién al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (o0 Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacion.
Si se formula apelacién se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y economlcos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion. \\

//0s f}’};/zda f

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los) \
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados |
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
0 un privado en ejercicio de funcién publica, tales como autorizaciones, permisos,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor

con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité i §
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la E}
notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta in2
contintia vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto \ IS EE;:
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el :::*- =

mismo acto. Este es el inico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

T5R |

el Jo

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo taso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contiene&
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja-
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que
evaluacion y calificacién de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacién de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los

miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
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(o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago

adicional de ninguna naturaleza.

S
S
\J | S <
- El'monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser\\/ | =g §
el caso, deben ser expresados con dos decimales. ANV i
(] lé.l CEE
1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS S g_ Qi’

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica )
la evaluacion econdmica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacién minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de
20% para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 75.4 del Articulo 75 del

Reglamento de la Ley N° 29230.

Los méaximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica > 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técpicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cu s
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion|
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con|
la subsanacién solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumplg|
con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitids

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgas
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacién de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion

econdmica.
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1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
de paz que las custodid. Sélo se abren las propuestas econémicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacién técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el precio total de las

ofertas.

'allos Bandy
RO
MDCG

INDO MIEMB
TE ESPECIAL

No cabe subsanaciéon alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios

que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del .
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del \\
ciento diez por ciento (110%). “ XS

Omi

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econdmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devoluciéon.

La Evaluaciéon Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede |
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del|
proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden| )
de prelacion en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes| ;Cf
técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos. [ |

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros de %’
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Jue
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
61.4 del articulo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El plazo para
adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha

prevista en el calendario para la adjudicacién de la Buena Pro, bajo responsabilidad
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1.14.

1.15.

del Titular de la Entidad Publica.

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta
informacién se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupd el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion. \\

En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacion del orden de \\\|
prelacion de las ofertas (técnica y econdmica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacién oportuna a los postores que hayan empatado.

st l:"Ze»A-"algios Baﬁda

SEGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDGC

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal |
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacidén de la adjudicacion, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En

oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacién de la oposicion.

caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se §
produce el mismo dia de la notificacién de la adjudicacion. 5‘
La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor §
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del S
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la §

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrat&d\i
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones deN
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de Ig
N° 29230. ’

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.
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1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, atn ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.

Gefisto J. Zevallos Bando
BEGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCG
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] CAPITULO II: )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion
y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las)
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapal}

en que se produjo dicho incumplimiento. \

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

COMITE ESPEGIAL MDGC

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de |
celebracién del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se puedeﬁ\
impugnar las Bases ni su integracion.

/

Para admitir el recurso de apelacién, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccion impugnado a favor de la Entidad
Publica o a PROINVERSION en caso de encargo.

d Chivez Espinoza

BIMIEMBRO
ESPECIAL MDCC

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admisién, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo. =

2,
VYT

COMITE

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sido
presentado por el postor que quedo en segundo lugar y aln se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la|
buena pro al postor que ocup6 el segundo lugar, para lo cual éste debera descig&:\iee
recurso de apelaciéon interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, de

continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucién dentro del plazo fijado, de Id |/
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Puablica o PROINVERSION, segln sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion del
impugnante realizar dicha renovacién en forma oportuna. En el supuesto que la
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2.4,

garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
sera ejecutada para constituir un depésito en la cuenta bancaria de la Entidad Pdblica
o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacién se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacién dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacién ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposiciéon de la accidén contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha accién se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

J¥ofred Chaver Espinoza
}IMER MIEMBRO
WIE ESPECIAL MDCC

SEGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCC
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CAPITULO Ii: ]
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentaciéon para la
suscripcién del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la presentacién de dicha documentacién, debera concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurraa
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité,, /
Especial puede, a su sola discrecién, otorgar un plazo adicional para su entrega, el \
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la \
notificacién de la Entidad. '

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion/ \p |
presentada para la suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez |\ 25
(10) dias habiles para subsanar las observaciones. I E

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230.

HES
El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o S
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por ::‘E‘“O

ave.

’

medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas \
Bases.

i

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el casg:

- Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecuciéon del contrato, el
debe estar ubicado en el territorio nacional. ]

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es per:
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de su$
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

- Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
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documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompanados de traduccion certificada, de ser el caso.

Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboraciéon de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro

correspondiente.

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente b
actualizado. g
N @
898
En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes \ \| = g f
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la \ f &=
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén \\\ § s §53"
acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada del Formato N° 6 de las Bases. ‘ S=
N5 =
=

S

JOV:I pPs
ok
COMITE E

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién
o razén social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos

de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

=

=Ny
- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los SN
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones \ I’t‘:gé}
=

establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. \
\

Al momento de la suscripcién del contrato de supervision, el postor ganador no debe
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en cas

de Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecuciéon contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea

el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el funcio {io ‘
competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la prestacig\i\_
cargo del contratista y la Empresa Privada que efectue el pago correspondiente, |

aprobacién de la liquidacion del proyecto, como la aprobacion de la liquidacién del
Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la Supervision debe

estar vinculado al del Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto / IOARR
Actividad son las siguientes:

El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.
b)  Notificaciéon a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

Estudio Definitivo aprobado bajo resolucién por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad

Publica.
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3.4.

3.5.

3.6.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacion
del Contrato de Supervisién, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus

modificatorias. &
Qo

AN =

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N° Z

29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision N\ = 2
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucién, antes | ' i
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la |
garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional. ‘

|
Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento|
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado|
aprobado por la Entidad Publica.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddica
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de\ las
responsabilidades funcionales que correspondan.

- Encaso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades pUblicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

EJECUCION DE GARANTIAS Q

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo
78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.
b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién
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por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decisidén de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Pdblica, independientemente de
la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacién final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

3.7. CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado
por la Direccion General de Politica de Promocién de la Inversion Privada del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

3.8. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccion.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

1ofre Chiver Espinoza
ER MIEMBRO
ECIAL MDCC

S
COMITE ESPECIAL MDCC
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ANEXOS

! Jhofred Chidvez Espinoza
VIER MIEMBRO ' SECUNDO M WBRO
£ ESPECIAL MDCC e e

_ ' COMITE ESPECIAL MDCG
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

“SPECIAL MDGG

Comité Especial: Es el responsable de la organizaciéon y conducciéon del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucion
del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones y las
actividades de operacion y/o mantenimiento.

Contrato de Supervisién: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Pdblica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

2 Espinoza
#

0
e
| DEC

07
4

Convenio de Inversién: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica
para la ejecucién de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operacion y/o mantenimiento; y/o ejecuta_las
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto e
respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contra QS|
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo)
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones)/
que comprende el Convenio de Inversion. |

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARRY/ |
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley™N? |
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora~dg
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 y
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucién del Proyecto / IOARR,
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asi como las actividades operacién y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Puablica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacién
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o econdémico que
permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra,
valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polindbmicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora
cuando la inversion publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto\\
es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

 Zevallos Banda

DO MiE

MIEMBRO
ECIAL MDCG

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversion y \\
a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacion |
y/o mantenimiento.

\]
\

i

COMITE FS

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de|
Reposicion (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que|
integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar
el nivel de utilizacion de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la
interrupcion del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo affello :
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de superwsm\q b

Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatori
bases. Comprende el Monto de Inversién de proyectos, IOARR, y actividades de ope
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como e
de la ficha técnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del docum
de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de
Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversiéon de proyectos,
IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
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costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversioén,
del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucién del Proyecto de
Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econémica.

Propuesta Econdémica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversiéon que se realice en el marco del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, sus normas reglamentarias vy
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacion
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

....................

vez Espinoza
BRO

Wigttsto J. Zevallos Banda
SEGUNDO MIEMERO
COMITE ESPECIAL MDCG
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ANEXO B: ]
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION?

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccién, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases 12/05/2025

Presentacion de Expresiones de Interés y Registro de Del 13/05/2025 Hasta 21/05/2025

Participantes (1)
Del 13/05/2025 Hasta 21/05/2025 en

Presentacion de consultas y observaciones a las | veces de la entidad ubicada en Calle

Bases (2) Mariano Melgar N°500 Urb. Libertad

Cerro Colorado, en el horario de 8:15
a.m. a 3:30 p.m. horas.

mesa de partes o la que haga de sus \

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases

(3) Del 22/05/2025 Hasta 30/05/2025

Integracion de Bases y su publicacién en el Portal

Institucional (4) 06/06/2025

17/06/2025 En Calle Mariano Melgar

Presentacion de Propuestas (5) N°500 Urb. Libertad Cerro Colorado

Evaluacion de la Propuesta Técnica (6) Del 18/06/2025 Hasta 23/06/2025

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y 24/06/2025
Adjudicacioén de la Buena Pro (7) En: Calle Mariano Melgar N°500 Urb.
Libertad Cerro Colorado

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la oficina de mesa de partes de La
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en las fechas sefialadas en el calendario, en el horario de 8:00 a.m. a
3:30 p.m. horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
namero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectué el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espariol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de Interés.

(3) Plazo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion
consultas y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los
participantes propongan la incorporacioén de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacién.

(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacién.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del procese de|
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el procesonde|

seleccién, SI asi lo estlmare convenlente sin incurrir en responsabllldad alguna .,3. ;“

proceso, aun luego de adjudlcada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista par j

la suscripcién del contrato.

3

La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacion consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccion en esta
informacion, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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ANEXO C:

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

Los requisitos técnicos minimos son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
Requisitos:

e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de\
Consorcio.

¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comtn y las obligaciones

A1 | REPRESENTACION a las que se compromgte cada unf) de los .|ntegrantes del Consoromo, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

bol g se VI,

COMITE ESP

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

¢ Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de

ofertas.

® Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:

e RNP como consultor de Obra Persona Natural o Juridica con especialidad
en; Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines y en la
CATEGORIA B 0 SUPERIOR.

e No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. MDCG

=
S
=
P B
e R
P S
P B2 o
e =
5D

Acreditacion:

e Copia Simple Ruc
e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, Capitulo

A.2 | HABILITACION Consultor de Obras y con Especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS
URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA o

SUPERIOR.

IMPORTANTE:

»  Copia Simple del documento que acredite el requisito solicitado

*  Declaracion Jurada de no estas inhabilitado para contratar con el estado o
copia simple de la habilitacion.

* En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubjeral
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente a
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. ‘

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Requisito:

B.1 EQUIPAMIENTO — 01 camioneta (con una antigiiedad no mayor a 5 afios).
— 03 computadora portatil (laptop).
— 01 impresora multifuncional
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— 01 equipo para densidades (con certificado de calibracion).
- 01GPS
Acreditacion)

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesiéon, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

B.2

INFRAESTRUCTURA

Reaquisito:

e Una (01) Oficina, ubicada en el area designada en la obra o de no contar
con suficiente espacio, podra ubicarse en cercanias a la obra. Esta
debera contar con un espacio para reuniones presenciales, dotada con
mobiliario y equipos adecuados.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la
infraestructura requerida.

B.3

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE -
OBLIGATORIO

SUPERVISION DE OBRA:

Supervisor de Obra

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo
diez (10) afios de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.
Deberéa acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA Y
SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente y/o la combinacién de estos en: inspeccion y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION DE MOVILIDAD URBANA Y/O SISTEMA VIAL LOCAL
Y/O VIAS DE ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/§ |
PEATONAL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PAVIMENTOS, VEREDAS
Y BERMAS Y/O CAMINO VECINAL.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacién efectuada, o constancias de prestacion de servigias o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
fehacientemente, correspondientes a los dltimos diez (10) afios.

Ing. Especialista de Calidad

Ingeniero Civil y/o materiales Colegiado y Habilitado, con titulo profesional.
Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 12 (DOCE)
meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector~y/o
supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable: control de calidad o cal&a\
0 aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad,
en obras en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiemp
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada, o constancias de prestacion de servicios o
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, correspondientes a los Gltimos cinco (05) afios.
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Ing. Especialista Ambiental

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, con titulo profesional.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada, o constancias de prestacion de servicios o

comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y [\ R

fehacientemente, correspondientes a los ultimos cinco (05) arios.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del
servicio de supervision del Proyecto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

C.1

FACTURACION

Requisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 (tres)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, durante un periodo de NO MAYOR A
DIEZ (10) ANOS a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCION Y/O CREACION Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE:
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR|
Y/O PEATONAL Y/O TRANSITABILIIDAD URBANA Y/O PISTAS Y
VEREDAS Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O MOVILIDAD URBANA EN
VIAS.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformid
por la prestacion efectuada; o constancias de prestacion de servicioss
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
fehacientemente, juntamente con sus respectivas actas de recepciéon o
conformidad de obra, correspondientes a un maximo de diez (10) servicios
y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para ac%
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a ‘die%
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acm%m\
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para

evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecuciéon periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

-~
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objefo materia de la convocatoria,
previamente ponderada.

(*) El supervisor de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion de El Postor: El postor debe presentar en el anexo que corresponda,
tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la
supervision del proyecto, la documentacion que acredite la experiencia requerida en
las presentes bases.

- Si con ocasién de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la
modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al
Comité Especial.

piserel Jhfred Chivez Espingza
| PRIVER MIEMBRQ
SQMITE ESPECIAL MDCC

_SEGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDOG
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO, sito en Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La
Libertad, Cerro Colorado, en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso
de seleccién. De presentarse mas de una carta de expresion de interés, se realiza con
la participaciéon de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-
CE-MDCCI/LEY 29230 conforme al siguiente detalle:

SOBRE N’ 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE _SELECCI()N N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230 ‘
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdémica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
_[INDICARNOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Jhofred Chavez Espinoza
v.:-‘u‘”E’\ﬂERO .
COMITE ESPECIAL MDCG
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en un original y en 01 (UNA)* copia(s).
El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacion:
Documentacion de presentacion obligatoria:
a) Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases. PR

Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados. A\

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos \
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacién
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

DO MIEMBRO

FG
COMITE ESPECIAL MDGE

de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comtn del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las

00

-
iy

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, i B 9
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato : o =
N° 6 de las Bases. (@
oG

La promesa formal de Consorcio deberd ser suscrita por cada uno de _sus iSxo
/ -

% o
i

integrantes.

Comi

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacioén del mismo en todos los actos referidos 3
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias I
suficientes facultades. "

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formatoy |
N° 7 de las Bases. !

f) Acreditar la siguiente documentacién: i) Copia legalizada de la Tarjeta
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el posto
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracién Jurada
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacién suscrita entre el
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina deberad ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto.

La propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias requerido en las Bases, el que no puede exceder

de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
5 Laomisien del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la
Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2) proyectos
similares durante los Ultimos diez (10) afos. dicha informacién debera ser
presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervisién de la ejecucion del
Proyecto / IOARR / actividad, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaraciéon Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la \
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempefio.

j) Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al |
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacién y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

spitioza

I) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estadg
(OSCE), en los registros correspondientes.

Z

IC/M.H’F.
[EMBRO
PEGIAL MDCC
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S

m) Presentacién de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76 |
del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.10 del Capitulo I de la Seccion Il de las Bases.
Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado | /|
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, dL@: I
un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hastal
por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial] ‘
de la contratacién en materia de consultoria de obras en general.

IAY MDCC

r
U

“\FCDE
Wit

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos u 6rdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
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depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestadas a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de

Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a i
la Experiencia del Postor en la Actividad. ‘

n
[Wh RS

J. Zevallos Banda
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b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificar4 considerando el monto ,’
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares |

To

Wgﬁ; et T
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convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u|
obras efectuadas en materia de construccion, reparacién, mantenimiento de |
obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda |
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE MOVILIDAD URBANA Y/O |
SISTEMA VIAL LOCAL Y/O VIAS DE ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O

PAVIMENTOS, VEREDAS Y BERMAS. i:{ ”
-
La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos: P Be=

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad, u
érdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada;
o0 comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez |
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer |
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. |

Consorcio.

ESPECIAL MDCC

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

IMITH

{7

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 6rdenes
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de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

- En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

El monto de la oferta econdmica en SOLES y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

- En caso la informacién contenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacién contenida en la propuesta técnica, la propuesta economica sera
descalificada.

! Jhofred Chivez Espinoza
7 MIE "ABDO

SEAUNDO [‘\M[MDI\O
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6 La propuesta economica solo se presentara en original.
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ANEXO E:

FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccién
de la mejor oferta en relacién con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacién:

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION T A S T
A. METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos

Criterio:
Deberd contener descripcion detallada del servicio ofrecido | Presenta metodologia que
programado en cuadros GANT, PERT-CPM, que permita un control | sustenta la propuesta

claro y oportuno de las actividades a desarrollar, siendo el contenido [20] puntos
minimo siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan 5 Rubros: [20] puntos
considerarse como minimo lo siguiente: 4 Rubros: [15] puntos
- Plan de trabajo (sustento de la organizacion y programacién de 3 Rubros: [10] puntos
actividades: previas, durante y culminacion del Servicio de Supervision 2 Rubros: [05] puntos
de Obra)

- Matriz de Asignacion de Responsabilidades de Cumplimiento de estas

4 fases. No presenta metodologia que
Fase 1: Inicio de la construccién de la obra. sustente la propuesta /

Fase 2: Organizacion y administracion de la supervisién durante la 0 punta
ejecucion de la obra.
Fase 3: Ejecucion y control.

Fase 4: Finalizacion y entrega de la obra. - Plan de Gestion de Riesgos
y metodologia que se implementara para su administracion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoriay de la obra, debera considerarse como minimo lo siguiente:
- Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervision.

- Plan de Control de Calidad

- Cronograma de recursos

- Criterios que se aplicaran durante la supervision.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que se
implementaran en la ejecucion de la consultoria, conforme al Proyecto.
Debera considerarse como minimo lo siguiente:

c
s
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- Control de las medidas de Seguridad e Higiene Ocupacional. =
- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros. : B
- Manejo de Desperdicios. \ e @
4. Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar formatos de control PRES
para la supervisién de obra) que se implementaran en la ejecucion de \ : l§ £ =

la consultoria, conforme al Proyecto. Debera considerarse como
minimo lo siguiente:

- Descripcién de normas ambientales que se aplicaran durante la
supervision.

- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales e

- Medidas de reparacion y/o compensacion de impactos ambientales. >
- Formato de control para la supervision de la obra referente a medio
ambiente.

5. lIdentificacion de cinco facilidades, cinco dificultades y sus
propuestas de solucién.

ojlis
/

vna;?l

ESPECIAL MOCE

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta. \\ |

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE [45] pw('ltos

L
=
==
> Ly
)]

OMITE
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Criterio: Supervisor de obra:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del | Mas de 3 afios: 15 puntos
personal clave propuesto en: Igual a 3 afios: 10 puntos
Especialista de Calidad
«  UN (01) SUPERVISOR DE OBRA: Mas de: | ane: 15 pufites

L ; : . Igual a 1 afos: 10 puntos
Experiencia como supervisor y/o inspector de obras similares Especialista Ambiental

e UN (01) ESPECIALISTA DE CALIDAD Mas de 18 mese: 15 puntos
Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o Igual a 18 meses: 10 puntos
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable:
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en
general

e UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista
en: Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente
en obras en general

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR [20] puntos

FACTURACION
REQUISITOS:
El postor debera acreditar un monto facturado acumulado o equivalente | Monto facturado mayor o igual
a 3 (tres) veces el valor referencial de la contratacién, por la | 3.0 veces el valor referencial
contratacién de servicios de consultoria de obras iguales o similares al 20 puntos
objeto de la convocatoria durante el periodo de diez(10) afios anteriores | Monto facturado menor a 3.0
alafecha de presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha | veces el valor referencial

corresponda.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision de
obras similares. Se consideran servicios de consultoria de obra
similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCION DE:
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL
Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun 0puntos§

D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA [15] puntos
CONVOCATORIA

D.1. PLAN DE RIESGOS
Criterio:

Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucion | Presenta plan de riesgos que
de la consultoria, dicho plan deberd contar con todo un panel| sustentala propuesta
fotografico del entorno inmediato urbano y del entorno geografico del [15] punto
objeto de la contratacion.

No presenta plan de riesgos

Acreditacién: sustenta la propuesta

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente el EQQ)U tos

plan de riesgos propuesto. \ f
PUNTAJE TOTAL 100 puntos\ []

Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

- Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guaki\awr 3
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de U
Referencia ni los requisitos de calificacion.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

A
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacién Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
econdémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econémica i

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econémicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica, (méaximo 0.20)

Donde: c1 +¢c2 =1.00
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, ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA

Servicio de consultoria del responsable de la entidad privada supervisora para la
supervision de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO
DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE
INVERSION N° 2630094

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

b
Servicio de consultoria del responsable de la entidad privada supervisora para la \ °§ O‘é’
supervision de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacion del \X| % S=
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAY (S &=
AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIiA EVITAMIENTO p\WN 2 §§
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA AL 1;.:0% £
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE| W\ &%\8*&'
INVERSION N° 2630094 N 253
2. FINALIDAD PUBLICA

En su condicién de Unidad Ejecutora, dentro del marco de sus competencias, asi
como, cumpliendo con la priorizacion de proyectos en la modalidad de la ley 29230,
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene como objetivo mejorar la
infraestructura vial de las principales vias urbanas del distrito con la finalidad de

{

AVIACION Y LA ViIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630094

contar con adecuadas condiciones de prestacion del servicio vehicular. P e

Para ello requiere la contratacion del Servicio de consultoria del responsable de la : :E?O ‘g
entidad privada supervisora para la supervision de la elaboracion del expediente % €=
técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO S 5?’
DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA 5 {

3. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Contratacion de una persona natural o juridica que brinde el Servicio de consultori
del responsable de la entidad privada supervisora para la supervision de la
elaboracion del expediente técnico, ejecucién y liquidacién del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO |/}
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA D |
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO ,
INVERSION N° 2630094

4. MARCO NORMATIVO

- Texto unico ordenado de Ley 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacion del sector privad, aprobado por Decreto
Supremo N°081-2022-ef (En adelante Ley N°29230)

- Ley 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado
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Reglamento de la Ley N°29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°210-
2022- EF y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N°011-2024-EF (en
adelante, el Reglamento de la Ley N°29230)

- Resolucion Directoral N.° 005-2024-EF/68.01, de fecha 21 de diciembre de 2024,
la cual aprueban Documentos Estandarizados en el marco de la Ley N° 29230,
Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector

privado
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente,

modificaciones segun Ley N° 30222 y Ley N° 31246
- Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos y Su Reglamento vigente y

aplicable
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
- D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Maximos Admisibles (VMA)

de las descargas de aguas residuales No Domésticas.

08 Bangly

! YIBRO
AL Mprg

- D.S. N.° 002-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad L=
Ambiental para Agua. HSE
- D.S. N.° 003-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad ‘g Cl;aj
Ambiental para Aire. S
- D.S. N.° 031-2010-SA. Aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para 3 =
Consumo Humano. B =
- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD respecto de la “Participacion de proveedores en °
consorcio en las contrataciones del Estado”.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.
5. FORMA DE PAGO P S
PR, O
- P
Prestacion Forma de pago \5 =
Supervision ?g E!ab%riciﬁndde expediente Aeizead?;cr)]?ea(t::’eoc%i%il ;‘;{ = g
SERICD detalade mediante acto resolutivo (=5
Supervisién de Ejecucién de Obra Tarifas 3 =
. S A la aprobacion de la =
Supervision de Liquidacion de Obra liquidacion

6. REQUISITOS DEL POSTOR
Persona natural o juridica inscrita en el RNP, con especialidad en Con to\ria

de Obras de Edificaciones y afines, Categoria B.
No mantener ninguna sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedide]

de manera temporal o permanente para contratar con el Estado. | 1
No encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con ell/|

Sumaria |

I
8]

Estado.
No contar con alguna causal de impedimento sefialado en el articulo 1

LCE.

73, 1
eslfil s

7. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACION

El plazo de la Ejecucién del contrato se inicia al dia siguiente de la notificacion de la
Entidad para el inicio de la Prestacion. El plazo del servicio de consultoria tiene el

siguiente detalle:
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OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
Ejecucién de Obra 161
Recepcion de obra (1) 30
Liquidacion del Convenio de Inversion (2) 60
TOTAL 311

(1) Plazo acorde al Articulo 100. Numeral 100.2 y 100.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos

establecidos para conformidad de recepcion de obra por parte de la Entidad Publica. 5
(2) Plazo acorde al Articulo 103. Numeral 103.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido ‘

para Liquidacion del Convenio de Inversién.

EGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDGCC

Se precisa que el inicio del plazo de la supervision de la elaboracion del expediente \»

técnico ocurre al inicié del plazo de la elaboracién del expediente técnico, el cuales a |\

partir del dia siguiente que se cumplan TODAS las siguientes condiciones con la

EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:

a) Que la ENTIDAD PUBLICA notifique a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

b) Que la ENTIDAD PUBLICA haya hecho entrega total o parcial del terreno a través de
un acta de entrega suscrita por un representante de la entidad y el contratista.

c) Que la ENTIDAD PUBLICA haya hecho entrega de los documentos técnicos para la

‘.vv/c)séilﬁ(a/:sfo J. Zevallos Banda

ejecucion efectiva de las prestaciones contractuales. §
£
8. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS (2= =

El nimero maximo de consorciados sera de tres (3) participantes

el ol o

Los consorcios deberan observar los criterios establecidos en el literal f) del Articulo
37 del Reglamento PEC, y en lo no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de
manera supletoria lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD respecto de

la “Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”

9. GARANTIAS

MDGG

garantias, o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de pri
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las garantias de fiel cumplimiento se regiran de acuerdo al articulo 60 del Reglamento~{
PEC y a la normativa interna de la Entidad, la cual deberia ser mediante carta fianza. ‘

10. MAYORES TRABAJOS DE OBRA
Una vez elaborado el Expediente Técnico por la Empresa Privada o modificado mediante

un documento de trabajo, y aprobado por la Entidad Publica, se encuentra prohibida la
aprobacion de adicionales por errores o deficiencias en el Expediente Técnico.
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Aprobado el Expediente Técnico, de manera excepcional, conforme a lo establecido en
el Articulo N°97 del Reglamento y modificatoria.

11. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA a la firma del contrato, esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas, empresas de servicios,
mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

12. DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES
El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un \\\
domicilio en la ciudad de Arequipa para efectos de la notificacién durante la ejecucion
del contrato.

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los |
vicios ocultos del expediente técnico detallado y de la obra ejecutada. El plazo de
responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA se fija en siete (7) afios, |
contados a partir del dia siguiente a la Recepciéon de Obra.

14. CONFIDENCIALIDAD

El EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA debera guardar confidencialidad respecto de
toda la informacién a que tenga acceso con ocasion a la prestacion y respecto de toda
la informacion que proyecte.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los productos presentados por la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA serande  ©
propiedad de la Entidad Publica, por tal motivo no podra difundirlos sin su autorizacion~ %,

16. DESCRIPCION DEL SERVICIO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD TOTAL

Contratacion de una persona natural o juridica que
brinde el Servicio de Consultoria para la
supervision de la elaboracion del expediente
técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA

! ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA L SERVICIO | - SI. 203%
EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO ™S
COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA x
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO

UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°
2630094

VALOR REFERENCIAL

El monto de Inversion referencial por el servicio de supervision de la Obra
correspondiente al proyecto asciende a S/. 203,782.64 (doscientos tres mil
setecientos ochenta y dos con 64/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incide en el costo total del servicio.
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FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado en
el marco de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local
con participacion del sector privada, su reglamento y sus modificatorias.

El costo del servicio de supervisiéon de la elaboracién del Expediente Técnico y
supervision de la ejecucion de la obra de la entidad privada supervisora sera
financiado por la empresa privada financista con cargo a ser reconocido en el
CIPRL, de conformidad con lo establecido en el art. 79 del reglamento de la Ley

N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion

del sector privado.

FORMA DE PAGO

FORMA DE 2
DESCRIPCION PAGO %o MONTO

o . A la aprobacion del
SuperY|S|on c’je glaboraC|on de expedl_ente técnico 100% | S/30.250.00
expediente técnico detallado mediante acto

resolutivo

— - = Tarit
Supervisién de Ejecucién de arifas 100% | S/153.154.38
obra
Supervision de Liquidacion de A la aprobacion de
Obra la liquidacion 100% | S/20,378,26

TOTAL COSTO DIRECTO

S/ 203,782.64

Formulacion de observaciones y subsanacion de entregables presentadas para
la aprobacién del Expediente técnico por parte de la Entidad supervisora en el

plazo de 30 dias calendarios, se realizara bajo la siguiente programaciéon: <——

OBLIGACIONES

DIAS CALENDARIO

X

[AL MDCC

Revisién y formulacion de observaciones 10
Subsanacion de entregables presentados 15
para la aprobacion del Expediente técnico

Revisién y conformidad de Expediente 05
técnico

TOTAL 30

PEGI

AITE ESPE

Respecto a la supervision de elaboracion de expediente técnico detallado:
— La etapa de elaboracion del expediente técnico detallado consta de un

SOR

entregable, y la presentacion de informes parciales de la revisién de los
componentes determinados en el plan de trabajo.
— La supervision del Expediente Técnico, se realiza en simultaneo a la
elaboracién del expediente técnico (60 d.c).
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El costo de la contratacion del servicio de supervisién del expediente técnico
asciende a S/. 30,250.00 (TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00//100 SOLES), el mismo se efectuara una vez aprobado el expediente
técnico mediante acto resolutivo por la Entidad.

— La finalidad de la elaboracién del expediente técnico y la supervision del
expediente técnico, es su aprobacién con acto resolutivo.

— Los informes de elaboracion del expediente técnico; asi como, de la
supervision del expediente técnico deben ser remitidos a la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado en los tiempos definidos en el plan de trabajo
presentado por la EMPRESA PRIVADA.

— El pago se realizara una vez que se tenga la aprobacién del expediente \
técnico mediante acto resolutivo. \

— Para la evaluacién del expediente técnico entregado debe ser en 04

ejemplares originales, ademas el formato digital escaneado y el formato

original editable, debidamente visados por la supervision; ademas de los |\
especialistas responsables de la elaboracion del expediente técnico. ;

Respecto a la supervisién de la ejecucion de obra:

Para la etapa de ejecucion de obra, el pago por las labores hasta el momento del
la culminacién de obra se realizara en tarifas mensuales. La Entidad Privada
Supervisora presenta a la Entidad Publica el informe valorizado de los avances
del servicio conforme al Contrato de Supervision, una vez recibido dicho informe,
la Entidad Publica debe dar la conformidad del servicio de supervisién dentro de
los 10 dias posteriores a la presentacién del informe valorizado, salvo presente
observaciones que deben ser notificadas a la Entidad privada Supervisora dentro
del mismo plazo, las mismas que son subsanadas dentro de los cinco dias
notificadas. e

havez Espinoza

BRO
AL MDCC

REQUISITOS PARA PAGOS DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE
SUPERVISION.

Para efectos de pago de esta contraprestacion, toda la documentacion seg
presentada a la MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, suscrita por el

representante legal de la empresa consultora o consultor contando con la

aprobacion textual del jefe de supervision, debidamente firmada y sellada por | |
el Jefe De Supervisién, siendo las fotografias a color, acompariados de-la |
version digital en 01 cd, con dicha documentacién escaneada y en arc
nativo, conteniendo lo siguiente:

Z

e Carta de presentacién del informe mensual

e Original de la valorizacion de ejecucion de obra aprobada por el
residente y supervisor, asi como de la consultora de obra, del mes al que
corresponda la valorizacion cuyo pago solicita.

» Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacion del
mes al que corresponde el pago solicitado, donde manifieste
textualmente la aprobacion o no de dicha valorizacion.

* Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que
corresponde el pago solicitado, en caso corresponda.
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e Comprobante de pago.

e Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas
ejecutadas en dicho mes.

e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes de la
valorizacién, asi como las soluciones planteadas y pendientes de
solucion.

e  Otra documentacion que resulte relevante para el tramite de pago.

e La conformidad para cada pago al supervisor estard a cargo de la
subgerencia de ejecucion de obras publicas por administracion indirecta,
previo informe de conformidad del coordinador de obra que la entidad
determine.

Para la etapa de liquidacion de obra, el pago sera en una armada, una vez que
se apruebe el informe de liquidacién de obra mediante acto resolutivo.

REQUISITOS PARA PAGOS DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE
SUPERVISION.

La entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del
consultor supervisor mediante valorizaciones mensuales, segun el sistema de
tarifas diarias.

Para efectos de pago de esta contraprestacion, toda la documentacion sera
presentada a la MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, suscrita por el
representante legal de la empresa consultora o consultor contando con la
aprobacion textual del jefe de supervision, debidamente firmada y sellada por
el Jefe De Supervisién, en dos (2) originales foliados, siendo las fotografias a
color, acompafiados de la version digital en 01 cd, con dicha documentacion
escaneada y en archivo nativo, conteniendo lo siguiente:

e Carta de presentacion del informe mensual

e Original de la valorizacién de ejecucién de obra aprobada por el
residente y supervisor, asi como de la consultora de obra, del mes al que
corresponda la valorizacién cuyo pago solicita.

e Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacion del
mes al que corresponde el pago solicitado, donde mani ieste |
textualmente la aprobacion o no de dicha valorizacion. ;

e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al tue|
corresponde el pago solicitado, en caso corresponda.

e Comprobante de pago.

e Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas

ejecutadas en dicho mes.

e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes -
valorizacion, asi como las soluciones planteadas y pendientes—de |
solucién.

e Otra documentacion que resulte relevante para el tramite de pago.

e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de la
subgerencia de ejecuciéon de obras publicas por administracion indirecta,
previo informe de conformidad del coordinador de obra que la entidad
determine.

Para la etapa de liquidacion de obra, el pago sera en una armada, una vez
que se apruebe el informe de liquidacion de obra mediante acto resolutivo.
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17. Del Plan de Trabajo de la Elaboracion del Expediente Técnico Detallado,
Ejecucion de Obra y Liquidacion (PDT)
LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA presentara un Plan de Trabajo, el cual
estara concordado con el Plan de Trabajo presentado por LA EMPRESA PRIVADA,
con un plazo de hasta tres (03) dias posterior a la entrega de la Empresa Privada.
El Plan de trabajo detallado debera contener todas las actividades necesarias para
el cumplimiento de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA con respecto a la
Elaboracion del expediente técnico Detallado, Ejecucién de obra y Liquidacién de
Obra, en el cual actualizara y especificara el personal profesional y Técnico que se
hara cargo de LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA del expediente técnico,
Obra y Liquidacion.

El plan de trabajo que sera presentado por LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, | E e
debe contener como minimo lo siguiente: \\¥! .§ (%;5:
> Antecedentes | S 2=
> Justificacion NS =8
> Objetivo
> Metodologia de Supervision de la elaboracion del expediente técnico |}
detallado, ejecucion de obra y liquidacién. “
> Organigrama de Personal.
> Actividades a desarrollar de cada uno del personal de Supervision.
> Cronograma que detallen los periodos de permanencia en obra del personal
profesional de Supervisién (tomar en consideracion la distribucion del
presupuesto). P S
Dicho Plan contendra entro otros la programacion en Diagrama de Barras — P E
calendarizado de las actividades que realizara como: ensayos, pruebas, trabajos de : ﬁ SE:_:
campo, trabajos de gabinete, relacién del personal profesional con indicacion de sf % 3

nombres, cargos y los periodos de tiempo que participaran cada uno, equipos a
utilizarse etc.
17.1 PRIMERA ETAPA: Supervision de la Elaboracion y Conformidad del
Expediente Técnico Detallado
La Etapa de supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, se llevara a
cabo en funcién al Plan de Trabajo del Supervisor el cual estara concordado con |
el Plan de Trabajo presentado por LA EMPRESA PRIVADA, esta primera ef
del Servicio de Supervision de la elaboracion y conformidad del expedientey
técnico, se desarrollara en dos fases: |
i. Fase I: Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico, segun | |
componentes establecidos en los términos de referencia de la EMP |
PRIVADA encargada de la elaboracion del expediente técnico.
ii. Fase ll: Conformidad del Expediente Técnico.

Expediente Técnico y remitira a la Entidad Publica.
17.2 SEGUNDA ETAPA: Supervision de la Ejecucion de la Obra y Recepcion.
La Supervision de la ejecucion de la obra se desarrollara en dos fases:
i.  Fasel: Supervisién Técnica de los Trabajos de Ejecucion de las Obras.
ii.  Fase Il: Recepcion de la Obra.
El Supervisor, supervisara la ejecucion de la obra y realizara la verificacion
de las obligaciones contractuales de la EMPRESA PRIVADA y que la obra
se ejecute de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.
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18.

19.

17.3 TERCERA ETAPA: Supervision de la Liquidacion del Contrato de la
EMPRESA PRIVADA.
LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA efectuara la revision y conformidad de
la Liquidacion del Contrato presentada por la EMPRESA PRIVADA que incluye
la elaboracién del Informe Final.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION
La Supervision debera controlar que LA EMPRESA PRIVADA asuma la

responsabilidad por un adecuado planeamiento técnico y una adecuada
programacion, la correcta elaboracion de los estudios basicos, los disefios y en
general, por la calidad técnica del Expediente Técnico detallado; el cual debera ser
ejecutados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las \ n
especialidades de ingenieria relacionadas con los expedientes técnicos; detallado, ’
asimismo para la construccién, supervisara que LA EMPRESA PRIVADA plantee |

recursos y métodos constructivos de Ultima generacion. Prestar sus servicios con [\
personal profesional calificado, debiendo mantener el mismo plantel durante las
etapas de Supervisién de la elaboracion de los Expedientes Técnicos y de |
Supervision y control de obra (personal de su oferta técnica). ‘

Es responsable de supervisar que la elaboracion del expediente técnico detallado,
la ejecucion y liquidacion de obra se realicen considerando normas sectoriales,
normas técnicas, reglamentos técnicos, asi como los parametros de ingenieria
vigentes que requieren la contratacion, incluyendo la liquidacion de la contratacion.
El plazo de responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA se fija en
siete (7) afios, contados a partir del dia siguiente a la conformidad de la recepcion
total o parcial de la obra, segun corresponda con el LCE.

=s
S
£
ey
=
=

o
o
o
=

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Sin ser limitativa, se presenta una relacién de actividades de LA EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA, debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle”
su propia relacion de actividades para enriquecer su oferta:

19.1 Actividades durante la elaboracion y conformidad del Expedi nt
Técnico |

* Revisar, evaluar, verificar y dar conformidad al Expediente Técnico de
Obra (Estudios Definitivos) durante su elaboracién y formula
oportunamente las recomendaciones, complementaciones
modificaciones que considere indispensables al Estudio.

Técnico, durante su elaboracion, con el objeto de acondicion
situacion actual de la zona de ubicacion.

= Participar en la entrega del terreno a la EMPRESA PRIVADA.

= La responsabilidad por el servicio de la supervision de la elaboracion del
expediente técnico realizado sera de siete (7) anos después de la
conformidad de obra otorgada por la entidad.

= Revisar y dar conformidad del Expediente Técnico final consolidado,
entregado por LA EMPRESA PRIVADA.
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19.2  Actividades durante la ejecucion de las obras

INICIALES
a) Revisary verificar el Expediente Técnico

b) La revision y verificacién se considera de fundamental importancia y debe entenderse
como una optimizacién del mismo. De proponer modificaciones éstas deberan ser para
mejorar la calidad del Proyecto original.

c) Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicion de
Materiales, Utilizacion de Equipos Mecanicos de LA EMPRESA PRIVADA. Estos
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados
con la suscripcién de ellos, por LA EMPRESA PRIVADA y LA EMPRESA PRIVADA

SUPERVISORA.
d) Verificar el inicio del tramite, y la existencia de permisos, licencias, autorizaciones y

documentacién necesaria para el inicio de los trabajos y otros necesarios para le
recepcion y transferencia del proyecto de inversién.

ESFECIAL MpGo

COMITE [

MENSUALES

a) Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales de LA EMPRESA PRIVADA,
que cumplan los propositos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y
administrativas y alimentacién entre otros.

b) Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico

c) Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

d) Inspeccionar y verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos y personal de
LA EMPRESA PRIVADA.

e) Revisary evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a
utilizar en la construccion.

f) Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por LA EMPRESA PRIVADA.

g) Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccién propuestos por
EMPRESA PRIVADA.

h) Controlar que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con las normas de seguridad e higiene
industrial.

i) Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles trapajos
nocturnos.

j) Controlar la Programacién y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-
y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde

el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica.

k) Exigir a LA EMPRESA PRIVADA que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento en caso de atraso.

) Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto del Expediente
Técnico.

m) El Plazo méaximo de aprobacion por LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA de las
valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales, es de diez (10)
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dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva (Articulo 95.2 del Reglamento de la LEY N°29230).

n) Elaborar y presentar los Informes mensuales.

o) Emitir opinién técnica a SGEOPAI en controversias con LA EMPRESA PRIVADA y/o
terceros.

p) Programary coordinar reuniones periddicas con LA EMPRESA PRIVADA.
q) Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad Publica.

r) Sostener con los funcionarios de SGEOPAIl una permanente comunicacion,
informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

s) Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este archivo
se entregara a la Entidad Publica con la Liquidacion pertinente.

llos Bandy

EBUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDGG

19.3  Actividades de recepcion de obra, informe final, revisién de la liquidacién del
contrato de obra y presentacion de la liquidacion de contrato de supervision

a) Revisar y Aprobar, los Metrados y Planos Post Construccion, elaborados y
presentados por la EMPRESA PRIVADA

b) Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

ez Tose Aot J Zeval

c) Presentar el Informe a la entidad, previo a la Recepcion, que contendra entre otros, los
metrados Post Construcciéon de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los
Planos Post Construccion, el Resumen estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada; también incluird la declaracion jurada de haber supervisado y observado P sy
las disposiciones técnicas y legales durante la construccidon de la obra. %_

: IS

d) Comunicar a LA ENTIDAD PUBLICA sefialando su opinién clara sobre si culminé o no
con la obra, asi como la fecha de término de la misma, dentro de los diez (10) dias
posteriores a la fecha en que el EMPRESA PRIVADA presente la solicitud para la
Recepcion. De ser el caso informara sobre las observaciones pendientes que hubiera
al respecto.

e) En la etapa de Recepcion de la Obra, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
cumplird con los plazos y actividades establecidos en el Articulo 100, 101 y 102 del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230 y su modificatoria.

20. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

a) La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA adoptara los procedimientos necesarios
para realizar un efectivo control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal )
de las actividades de LA EMPRESA PRIVADA, relacionadas con la elaboraciéndik

expediente técnico, ejecucion y liquidacion de la obra.

b) En su oferta técnica, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, con conocimien
la programacién y calendario de ejecucion de obra puede proponer las pruebas
ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopcidn de
nuevas pruebas, segun el desarrollo de la construccion.

c) La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA analizara y evaluara las muestras en el
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios
podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros. para la ejecucion de ensayos no
rutinarios, los laboratorios deberan contar con la aprobacion de la entidad Publica y LA
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA realizara las gestiones y pagos pertinentes para
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este fin. en cualquier caso, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA sera el
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.
La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA esta obligada a realizar la verificacién y el

control de calidad de la obra, esta se efectuara de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones técnicas para edificaciones, Ultima version, en las especificaciones

d)

técnicas generales.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las especificaciones
técnicas y ambientales, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos por
cuenta de LA EMPRESA PRIVADA, no correspondiéndole pago, reintegro o

e)

compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que LA EMPRESA PRIVADA esta | §
en la obligacién de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato. \\ // °§ D_é
sin embargo, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA no se eximira de la \ V] | E%’E
responsabilidad de estos resultados. ; : § §
21. FACULTADES DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA S D'g
O
Q

LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA tendra la obligacion y el deber de hacer
cumplir las especificaciones técnicas de construccion con las que fue formulado el
expediente técnico detallado, para lo que dictara las medidas adecuadas en el
momento oportuno exigiendo su cumplimiento al ejecutor. asimismo, le aplicara las

multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los
=
documentos del contrato de obra. =
BrEE
s 2
S

22. INFORMES DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Los documentos descritos deberan de presentarse seguln las caracteristicas del
mes de trabajo e informacién que corresponda. @

a) INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIONES DE OBRA Y
SUPERVISION

Presentacion del Informe Mensual de las actividades técnicas — econdémicas -
administrativas de la obra (resumen de lo actuado: fotografias, copiaJde

cuaderno obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro d
cuaderno de obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro de
plazo maximo de 10 dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente

de la valorizacion y es aprobado por la entidad publica como maximo el 'Iti@
dia del mes.

Contenido Minimo Q

1.00 | CARATULA

2.00 | INDICE
3.00 DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LA
"7 | VALORIZACION PRESENTADA

4.00 CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION MENSUAL POR PARTE DEL
' EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
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5.00

EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION DEBE CONTENER

5.01

ARCHIVO DIGITAL CD -EN FORMATOS EXCEL, WORD, JPG SEGUN
CORRESPONDA - EDITABLE

5.02

FICHA TECNICA CON DATOS ACTUALIZADOS

5.03

MEMORIA DESCRIPTIVA

5.04

PLANILLA DE METRADOS DISGREGADO CONCORDANTE CON LA
VALORIZACION DE OBRA

5.06

VALORIZACION DEL MES

5.07

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL MES

5.08

CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO VIGENTE

5.09

CRONOGRAMA DE AVANCE VIGENTE (GANTT)

5.10

CURVA S

5.11

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS EJECUTADAS (CADA
FOTO DEBERA INDICAR LA PARTIDA REALIZADA CON UBICACION PROG.
CALLE, CUADRA, ETC)

5.12

COPIAS CUADERNO DE OBRA DE TODO EL MES A VALORIZAR

5.13

CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA DEL MES

5.14

PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD (CON FIRMA DEL PERSONAL DE
LABORATORIO) DE TODAS LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN — MATERIALES Y
TRABAJOS REALIZADOS

6.00

PLANES

6.10

PLAN DE SEGURIDAD (EN LA 1ERA VALORIZACION) DEBIDAMENTE
APROBADO POR LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

6.20

PLAN DE DESVIOS (DE CORRESPONDER)

6.30

INFORME DE SEGURIDAD DEL MES (DE CORRESPONDER)
-

6.40

INFORME DE MITIGACION AMBIENTAL (DE CORRESPONDER)

6.50

REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD (TEMA, FECHA, PARTICIPANTES) (DE
CORRESPONDER)

i J. Zevallos Bam‘fa

IDO MIEMBRO

Tl
5

E
COMITE ESPECIAL MDCC

705
5

7.00

DOCUMENTACION ANEXA \

7.10

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO A TRABAJADORES

7.20

COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO \\\

7.30

COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (1ERA VALORIZACION)

7.40

COPIAS DE ACTAS DE SUSPENSION (SEGUN CORRESPONDA)

7.50

COPIA DE DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CAMBIO DE RESIDENTE (SEGUN
CORREPONDA)

7.60

COPIA DE CONTRATO DE CONVENIO DE INVERSION

7.70

COPIA DE VERIFICACION DE LA HABILIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

7.80

COPIA DE CARTA FIANZA, AUTORIZACION DE RETENCION (SEGUN
CORRESPONDA)
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Presentacion de informe final del proyecto dentro de 20 dias habiles desde la
ratificacion sefialada en el reglamento de la Ley N°29230.

Aprobacioén y presentacion de planos post-construccion.

b) INFORMES ESPECIALES

— Informes con pronunciamiento sobre la necesidad de variaciones de obra,
necesidad de mayores o menores trabajos, paralizaciones de obra o
ampliaciones de plazo (de ser el caso).

— Informes de oficio en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de
asuntos importantes, que requieran pronunciamiento o resoluciéon de la
municipalidad (de ser el caso).

— Informes solicitados por la Municipalidad sobre temas inherentes a la obra
dentro del plazo (de ser el caso).

c) INFORMES DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION
e Presentacion del informe de evaluacion de la liquidacion de obra
presentada por la EMPRESA Privada, conteniendo los calculos
detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por la Empresa
Privada o de considerar pertinente, la elaboracion de otra.

Actividades de Recepcion de la Obra
Se efectuard de acuerdo al articulo 100 y 101 del reglamento de la Ley N°
29230, aprobado con Decreto Supremo N° 210- 2022-EF y modificatorias, a la
culminacién de los trabajos.

23. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 (tres)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ
(10) ANOS a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCION Y/O CREACION Y/O RECUPERAEION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION YO
REMODELACION Y/O RENOVACION DE: SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA
Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O TRANSITABILIIDAD
URBANA Y/O PISTAS Y VEREDAS Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O
MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

a.) Para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico del Pro
Jefe de Supervision de Obra:
Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo diez

(10) afios de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA Y
SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente y/o la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de
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servicios de consultoria de supervisién de obra y/o ejecucidn de obra en obras
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONTRUCCION DE: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
PEATONAL  Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O CAMINO VECINAL Y/O
MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

b.) Para la Supervision de Ejecucion de Obra

Jefe de Supervision de Obra:

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo diez
(10) afios de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA Y
SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente y/o la combinacién de estos en: inspeccion y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucién de obra en obras
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONTRUCCION DE: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
PEATONAL Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O CAMINO VECINAL Y/O

MOVILIDAD URBANA EN VIAS. Q /

Del Personal §

El personal necesario y esencial para la ejecucion de la prestacion el g

siguiente: /Z o
&

— Ing. Especialista de Calidad
Ingeniero Civil y/o materiales Colegiado y Habilitado, con titulo profesional:

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad, en obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Pagina 57 de 84



Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Bases Integradas del Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

— Ing. Especialista Ambiental
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o

Ingenier

o Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos

Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o

Ingenier

Debera

o Ambiental y de Recursos Naturales, con titulo profesional.

acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18

(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion

ambient
ambient
colegiat

para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

c.) Del Equipamiento

Otros Equi

(]

(4]

=

5=

=

Se consigna el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion. 2
Q.

pos. > &
My

=

=

o

(&}

Acreditacion: R o

- . - g : S

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso S
T S oo

de compra venta o alquiles u otro documento que acredite la disponibilidad y/o

cumplimie

24. PENALIDADES

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las

prestaciones
penalidad po

Donde:
F=0.1
F=04
Si la ENTID

ejecucidon de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le

al o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
al o medio ambiente en obras en general, que se computa desde la
ura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),

01 camioneta (con una antigiiedad no mayor a 5 afios).

03 computadora portatil (laptop).

01 impresora multifuncional

01 equipo para densidades (con certificado de calibracion).
01 GPS

nto de las especificaciones del equipamiento requerido.

objeto del contrato LA ENTIDAD le aplica automaticamente—un
r mora por cada dia de atraso de acuerdo a la siguiente formula

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

5 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
0 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

AD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la

aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo

equivalente

al diez por ciento (10%) del importe de la obligaciéon que debid

ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto

del contrato

vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente

resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item
que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion

periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final, segln
corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa Privada
financie la supervision, la ENTIDA PUBLICA solicita a la Empresa Privada que
cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se dispone a
la deduccién del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le

resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago %

de gastos generales de ningun tipo.

10.1 OTRAS PENALIDADES

Segun lo previsto en la normativa vigente, en este tipo de penalidades se debe \

incluir las siguientes:

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento
1 Por presentar el Informe de Revisiéon y 0.5 de UNA (01) Segun informe del
formulacion de observaciones, asi como, UIT vigente, por personal
el informe de revisién y conformidad del cada dia de designado por la
Expediente Técnico, fuera del plazo retraso, por cada subgerencia de
establecido. evento. estudios y
proyectos.
- No atender, sin justificacién alguna, y Segunelrr;f(c))rr]r;e dei™]
dentro de los plazos indicados por la 0.5 de UNA (01) p
: P o - designado por la
Entidad Publica, las solicitudes y/o UIT vigente, por :
o . . . subgerencia de
requerimientos de informacién que se cada dia de atraso estudios y
efectuen.
proyectos.$
EN LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Penalidades R\
s \
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimi&ug\ \ -
1 En caso culmine la relacién contractual 0.5 de UNA (01) Segun informe~del | =

entre la Entidad Privada Supervisora y el
personal ofertado y, la Entidad Publica
no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con el perfil del
personal clave ofertado.

UIT] por cada dia
de ausencia
respecto de cada
personal.

A

personal
designado por la
subgerencia de
ejecucion de obras
publicas por
administracion
indirecta
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2 | Cuando el personal clave de la empresa | 0.5 de UNA (01) | Segln informe del
privada supervisora no se encuentre en | UIT vigente, por | personal
obra segun lo establezca el expediente | cada vez que se | designado por la
técnico (% participacion), se aplicara una | verifique, respecto | subgerencia de
penalidad. de cada personal. | ejecucion de obras
publicas por
administracion
indirecta.
3 |Cuando |la EMPRESA PRIVADA | 0.5 de UNA (01) | Segun informe del
SUPERVISORA no haga cumplir con | UIT vigente, por | personal
entregar el calendario acelerado, | cada actividad. designado por la
calendario de avance de obra, subgerencia de
programacion PCM, ampliacién de plazo, ejecucion de obras
actos de reinicio, valorizaciones en los publicas por
plazos establecidos segun norma; se administracion
aplicara una penalidad. indirecta.
4 Segun informe del
No atend N personal
o atender, sin justificacion alguna, y designado por la
dentro de los plazos indicados por la 0.5 de_ UNA (01) subggerenciap de
Entidad, las solicitudes ylo | UIT vigente,  por ejecucién de obras
requerimientos informativos que efectue | c@da dia de atraso pablicas por
la Entidad Publica mediante documento. administracion
indirecta.
S Segun informe del
Cuand I EMPRESA PRIVADA o
uando a designado por la
SUPERVISORA no haga cumplir con las | 0-5 de UNA (01) subj‘erenciap da
especificaciones técnicas establecidas | UIT vigente, por ejecucion de obras
en el expediente técnico y no realizar un | ¢@da dia de atraso pUblicas por
control de calidad adecuado. administracion
indirecta.
6 |Cuando la EMPRESA PRIVADA | 0.15 de UNA (01) | Segun informe del

SUPERVISORA no presente el
equipamiento estratégico declarados en
la propuesta técnica.

U.L.T. vigente, por
cada dia de
ausencia del
equipamiento
estratégico.

personal
designado por la
subgerencia de
ejecucion de obras
publicas por
administracion
indirecta.

2 AL T

Me José fudistd ). Zevallos Banda
GUNDO MIEMBRO

OMITE ESPECIAL MDCC
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FORMATOS

Ageio . Zevallos Bandy
SEEUNDO MiEMBRO
COMITE ESPECIAL MDGG

PRESIDENT
OMITE ESpE
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FORMATO N°1: ]
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:

COMITE ESPECIAL —Ley N° 29230 -
PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI
N° [saaios ], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION
N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230, a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervision
del siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA

AVENIDA AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con Cédigo N° 2630085

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO)] para las notificaciones
en el presente proceso de seleccion.
Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)

d Chavez Espinoza
IEMERO
ECIAL MDEC

<

$#6UNDO MIEMBRD

CRMITE COMITE ESPECIAL MDCC
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FORMATO N° 2: ]
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Serfiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMEROY], tenemos el agrado de dirigimnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.”

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

&g, Rousexel Jhojred Chavez Espinoza B i i L
: PRIMER MIEMBRO J0serugusto J. Zevallos Band
AL MDCC COMTE ESPECIAL MDCC SEEUNDO MIEMBRO

COMITE ESPECIAL MDCG

Incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.
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. EORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCCI/LEY 29230
Presente.-

Estimados Sefores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : | Correo Electronico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtiin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

—

o A OIS == " eesecsconnnguusssssricnceursasssonnansesesteseos

//, - ' unmeue i
LAk Fuan Sy i Noja o . &= et
S TS g, Rousgel Jnofred Chavez Espinoza Mv‘ﬂ J. Zevallos Band
M JRIMER WMIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO
c

COMITE ESPECIAL MNGC OMITE ESPECIAL MDGG
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. FORMATO N° 4: )
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores’

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA
EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’ con CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI 2630094 de
conformidad con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes
Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Pm IER mwmo g/m
cpmITE ESPECIAL MDCC tﬁmuu .

COMITE Espeg)

AL MDCC
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Bases Integradas del Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccién.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi

como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-Firma, Nom-l')'r.e; .)'I'Apellid-os- -t-:i-e-l'b-as.tor o
Representante legal, segtin corresponda

SLGUNDO I\AIEMBRO

' COMITE ESPECIAL MDGC
trate de Consorcios, esta declaracién jurada seré pfesentada por cada uno de los

consorciados.
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Bases Integradas del Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Solo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCCI/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° 004-2025-CE- MDCCILEY 29230, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccién y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1] % de
Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J: % de
Obligaciones

» [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

I Wu] Zevallos Bandn
GUNDO MIEMBRO

COMITE ESPECIAL MDCC

‘Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberéan ser legalizadas por Notario
Puablico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Bases Integradas del Proceso de Seleccién N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

’ FORMATO N° 7: ]
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONTRATACION DEL
SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA ViIA EVITAMIENTO DISTRITO DE
CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” con CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI 2630094 en el plazo de 311 dias
calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

...............................................

.[ng Rou

evel Jhofred Chavez Espinoza
PRIMER MIEMBRO
QJUTE ESPECIAL MDCC
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FORMATO N°10:
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL:

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

- El postor formula su propuesta econémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacién a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etfc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de

isiop—gle obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y

ot el el | Ing Receve Jhofred Chivez Espinoza Q—%

RIMER MIE EMBRO Z(&)‘d‘/ (?Va//o.;j.]' '''''
[lTE. ESPECIAL MINCE 7’%8 GUNDO MiEMBRG -
‘ COMITE ESPECIAL Mpgg



’ FORMATO N° 11: ]
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCCI/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la informacion del personal propuesto
para la ejecucién del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

’. g <5 r s

! ’f':{'ﬂ:}f]»!éﬁggo P @ Jose Ladisto J Zevallos Band
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FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

N° DE

ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
0 PERIODO
N° DE NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL DEL CARGO Inicio -
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO Término Duracién N° Folio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- La informacién manifestada en este documento debera ser fiel reflejo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacioén contradictoria que inhabilite la propuesta.

- Lacolegiatura y la habilitacién de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del
contrato.

- Elorden de la consignacion de la experiencia seré desde el mas reciente a lo méas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA'Y SELLO DEL PROFESIONAL.:

Firma y sello del Representante Legal

/> Nombre / Razén social del postor

i, patsevendieiied Uhdver Espinoga '
IMER MIEMBRO 100 MIEVBROD
MITE|ESPECIAL MDCE COMITE ESPECIAL MDCG




FORMATO N° 13: )
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

Fecha | Dia: ‘ Mes: | Afo: |
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar NOMBRE (6] NOMBRE (0] O RAZON SOC'AL]

denominacion de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]
uno de los que lo integran).

DIRECCION ELECTRONICA  DEL
DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO
(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Senalar ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Publica notifique su | Afo: Afio: Afio:

pronunciamiento).

La impresion del correo electrénico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta
Cédula de Notificacién para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacién y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica

g Rouscve Jhofred Chiver Espinoza
PRIMER MIEMBRO e
ESPECIAL MDCC COMITE ESPECIAL MDCG




_ FORMATO N° 14: ] _
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcién del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electronico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacién revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

..............................................

Yhofred Chivez Espineza
ER MIEMBR
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CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

- En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el
representante comdun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley N°
29230.

Conste por el presente documento, la del SERVICIO DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA” CON CUI 2630094, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20159515240, con
domicilio legal en Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado, debidamente
representada por el Alcalde MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES, en ejercicio de las facultades
otorgadas mediante Resolucion N° 0215-2024-JNE, identificado con DNI N° 06660217; y de otra
parte [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con RUC N° [INDICAR NUMERO] con domicilio
legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR NUMEROQ] Asiento N°
[INDICAR NUMERO)] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], con
DNI N° [INDICAR NUMERO)], segtin poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR NUMERO], Asiento
N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos
y condiciones siguientes:

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo
integran, indicando el porcentaje de participacion en el Consorcio, asi como la informacién del
representante comun del mismo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de
Seleccion N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION], para
la contratacion de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio de
Inversiéon N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa
Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO] para el financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversién
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Pert, distrito de Cerro
Colorado de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa” con CUI 2630085.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del
sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en

adelante Reglamento de la Ley N° 29230)

...............................................
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DEL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA
AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2630094, conforme a los
Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 203,782.64 (DOSCIENTOS TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 SOLES. Este monto comprende el costo del
servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL, conforme
a lo dispuesto en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacién de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad PAGOS PERIODICOS SEGUN FORMA DE PAGO
ESTABLECIDA EN LAS BASES, conforme a lo dispuesto en el articulo 79 y 117 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA vy
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente
documentacion:

e Carta de presentacion del informe mensual

e Original de la valorizacién de ejecucion de obra aprobada por el residente y supervisor,
asi como de la consultora de obra, del mes al que corresponda la valorizacién cuyo pago
solicita.

e Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacion del mes al que
corresponde el pago solicitado, donde manifieste textualmente la aprobacion o no de dicha
valorizacion.

e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que corresponde el pago
solicitado, en caso corresponda.

e Comprobante de pago.

e Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas ejecutadas en
dicho mes.

e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes de la valorizacién, asi

como las soluciones planteadas y pendientes de solucion.

Otra/(‘ycu ?tacién que resglte relevante para el tramite de pago.

e g Mu{/, ] Chivez Espinoza Wi _J Aionnd
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e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de la gerencia de Obras
Publicas e Infraestructura de la entidad Publica.

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervisién, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de la ENTIDAD PUBLICA adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin
posibilidad de cuestlonamlento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelamon
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD
PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

- Consignar el procedimiento y las férmulas polinémicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo
89 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 390 dias calendario, el mismo que se computa
desde dia siguiente de suscripcion del convenio y Acta de entrega de terreno hasta la aprobacion
de la liquidacion y culminacion del convenio de inversion

El plazo del contrato de supervisién debe esta vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de
dicho contrato se extiende hasta la emision de la conformidad de servicio de supervisién, el cual
puede incluir la liquidacién de la inversion cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision
y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo
de ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el
Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se
procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucion del Proyecto, son las
siguientes:
¢ Que la Entidad Publica haya entregado a la Empresa Privada el estudio de preinversion.
e Que se cuente con la libre disponibilidad del terreno.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
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e De fiel cumplimiento del Contrato'®: S/. 20,378.83 (VEINTE MIL TRESCENTOS SETENTA Y
OCHO CON 83/100 SOLES), a través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR
NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE"], monto
que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que
debe mantenerse vigente hasta la liquidacion final del contrato de supervisién, de conformidad
con el numeral 78.2 del articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conforme
a la Clausula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y
pequeina empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Publica
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del articulo 78 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en
caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo
44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del artlculo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.
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e manera exgepCional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superiof a un (1) afio, las Entidades pueden
aceptar que el”ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion.

17 Empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.




El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion
del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo establecido
en los articulos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor
de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no
otorga la conformidad, seglin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacién del
Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del Contrato de
Supervisién. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacién presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto
en el articulo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, seguin corresponda, no procede
someterla a los medios de solucién de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultgs)por lazo Wpuede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcion
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la
obligacion que debid ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente
resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

a

1
[0

\‘ % &

. os 0.10 x Monto = o2

Penalidad Diaria = - B2

F x Plazo en dias =a=

Donde: N Es
— =

=26

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; =
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. N =
AP 5

o<

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que de
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion/
parcial que fuera materia de retraso. F

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobra del monto resultante de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervisién, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la :é’i -
Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se : "= o &
dispone la deduccion del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas. /Egj &5
Vs =2 <L
S
Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredit\e, de /it &
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Estay/ | = £.0
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun ti & %
La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la L
N° 29230.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO = o
Penalidades \ R
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimient?)\i t_s; D%
o P S
1 | Por presentar el Informe de Revision y 0.5de UNA (01) | Segun informedel] \\\o ~ &
formulacién de observaciones, asi como, UIT vigente, por personal IS
el informe de revisién y conformidad del cada dia de designado por la 85
Expediente Técnico, fuera del plazo retraso, por cada subgerencia de )
establecido. evento. estudios y

proyectos.




No atender, sin justificacion alguna, y
dentro de los plazos indicados por la
Entidad Publica, las solicitudes y/o
requerimientos de informacion que se
efectuen.

0.5 de UNA (01)
UIT vigente, por
cada dia de atraso

Segun informe del
personal
designado por la
subgerencia de
estudios y
proyectos.

EN LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | En caso culmine la relacion contractual

entre la Entidad Privada Supervisora y
el personal ofertado y, la Entidad
Publica no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con el perfil del personal clave

0.5 de UNA (01)
UIT] por cada dia
de ausencia
respecto de cada
personal.

Segun

por la subgerenc

de ejecucion

administracion

ofertado. indirecta

2 | Cuando el personal clave de laempresa | 0.5 de UNA (01) | Segin informe del
privada supervisora no se encuentre en | UIT vigente, por | personal designado
obra segun lo establezca el expediente | cada vez que se | por la subgerencia
técnico (% participacion), se aplicara | verifique, respecto | de ejecucion  de
una penalidad. de cada personal. | obras publicas por

administracion
indirecta.

3 |Cuando la EMPRESA PRIVADA | 0.5 de UNA (01) | Segun informe del
SUPERVISORA no haga cumplir con | UIT vigente, por | personal designado
entregar el calendario acelerado, | cada actividad. por la subgerencia
calendario de avance de obra, de ejecucion qe
programacion PCM, ampliacién de obras publicas por
plazo, actos de reinicio, valorizaciones administracion
en los plazos establecidos segun indirecta.
norma, se aplicara una penalidad.

4 Segun informe del
No atender, sin justificacion alguna, y personal desig
dentro de los plazos indicados por la | 05 de UNA (01) | por la subgerensja
Entidad, las solicitudes y/o | UIT vigente, por | de ejecucion  d
requerimientos  informativos  que | cada dia de atraso | obras publicas por
efectue la Entidad Publica mediante administracion
documento. indirecta.

5 Segun inform €
Cuando la EMPRESA PRIVADA persona| desig do
SUPERVISORA no haga cumplir con | 0.5 de UNA (01) | por la subgerenci
las especificaciones técnicas | UIT vigente, por | de ejecucion  de
establecidas en el expediente técnico y | cada dia de atraso | obras pablicas por
no realizar un control de calidad administracién
adecuado.

indirecta.

\

informe  del | i
personal designacg\ 1S
i \f;'.\.‘v 1= =

de\
obras publicas

7 Suptaria Rojas

Ifg. Luis Ju

SOMITE ESPECIAL MDCC

COMITE ESPECIAL MDCG




2 | Cuando la EMPRESA PRIVADA |0.15 de UNA (01) | Segun informe del
SUPERVISORA no presente el | U.LT. vigente, por | personal designado
equipamiento estratégico declarados | cada dia de | por la subgerencia

en la propuesta técnica. ausencia del | de ejecucién de
equipamiento obras publicas por
estratégico. administracién
indirecta.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en laLey N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacién al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante
una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion
debe realizarse en un centro de conciliaciéon publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que LA
ENTIDAD PUBLICA efectue a través de los medios electronicos, para lo cual las partes utilizaran
direcciones electronicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA]

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmision por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion
y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccién electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40
del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion
electronica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento,
en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Arequipa al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD PUBLICA” ‘LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”
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