



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO – AREQUIPA
COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIAL-OXI-MDCC



CIRCULAR N° 03-2025-CE/PS005/MDCC

PARA : Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección N° 005-2025-CE-MDCC-LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°120-2025-MDCC

ASUNTO : Levantamiento de suspensión y actualización del Calendario del Proceso de Selección N° 001-2025-CE-MDCC-LEY 29230

REFERENCIA : Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 27 de agosto de 2025

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°120-2025-MDCC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas del Proceso de Selección N° 005-2025-CE-MDCC-LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada que será responsable del financiamiento de la supervisión, financiamiento, ejecución y liquidación del siguiente proyecto:

N°	CÓDIGO ÚNICO DE LA INVERSIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN
1	2503679	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. APIPA SECTOR III EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, se levanta la suspensión de la etapa de Recepción de Expresiones de interés de Empresa (s) (o consorcio (s)) y presentación de consultas y observaciones a las bases.

Este Comité Especial ACTUALIZA el calendario del Proceso de Selección N° 005-2025-CE-MDCC-LEY 29230, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2025-CE-MDCC-LEY 29230

N°	Etapas	Desde:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	26/05/2025	
2	Recepción de Expresiones de interés de Empresa(s) (o consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases – Levantamiento de Suspensión	27/08/2025	01/09/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	02/09/2025	10/09/2025
4	Integración de Bases y su publicación	11/09/2025	
5	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	22/09/2025	
6	Evaluación de Propuestas Económicas y Propuestas Técnicas	23/09/2025	26/09/2025
7	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	29/09/2025	
8	Consentimiento de la Buena Pro	30/09/2025	10/10/2025
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio de inversión	13/10/2025	24/10/2025
10	Suscripción del convenio de inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada	27/10/2025	31/10/2025

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal.

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Rousevel Jhofred Chávez Espinoza Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro