
Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente




CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI 2698151  
 PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”  
 PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA  
 LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR  
 “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS  
 DE LA INVERSION:  
 CONTRATACION DEL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE  
 TECNICO, FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION, EJECUCION Y LIQUIDACION  
 PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-CE-MDCC-LEY 29230

PROCESO DE SELECCION  
 DEL SECTOR PRIVADO  
 IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION  
 LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 038-2026-EF, LEY QUE  
 CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA  
 N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL  
 FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY  
 BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO  
 COLORADO**

**SECCIÓN I:  
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN**




		
Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente

**CAPÍTULO ÚNICO:  
GENERALIDADES**

**1.1. BASE LEGAL**

La base legal aplicable al presente proceso de selección está compuesta por las siguientes normas:

- **Ley N° 29230**, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).
- **Reglamento de la Ley N° 29230**, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-2026-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).
- Ley N° 2746 – Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- Ley N° 27181 – Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones – emite manuales y normas técnicas viales.
- Norma Técnica GH 020 “Componentes de Diseño Urbano” del Reglamento Nacional de Edificaciones modificada con Decreto Supremo N°006-2011-VIVIENDA.
- Norma Técnica CE 010 “Pavimentos Urbanos” del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada con Decreto Supremo N°001-2010-VIVIENDA.
- Norma A.120 Accesibilidad Universal “Rampas, veredas, accesos peatonales”
- Norma E.030 Diseño Sismorresistente
- Norma E.050 Suelos y Cimentaciones
- Norma E.060 Concreto Armado
- Norma G.040 – Seguridad durante la Construcción
- “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobada con Resolución Directoral N°073-2010/VIVIENDA/VIVMCS-DNC.
- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras aprobado con Resolución Directoral N°16-2016-MTC/14.
- Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018 (Referencia)
- Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013
- Norma Técnica Peruana “Concreto, suelos, agregados y adoquín”
- Norma Técnica Peruana 321.121: Instalaciones internas de GLP para consumidores directos y redes de distribución — guía técnica para instalaciones en domicilios y empresas según estándares peruanos.
- Norma Técnica Peruana 399.611: Requisitos y métodos de ensayo para los adoquines de concreto utilizados en pavimentos

 Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	 Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	 Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
---	--	---

- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para calles y carreteras
- Manual de Ensayo de Materiales

• Otros que se considere necesario para el desarrollo correcto y adecuado del proyecto con los estándares y dossier de calidad.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de selección, así como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de estas normas.

Para la aplicación del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

## 1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pública : Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

RUC N°

: 20159515240

Domicilio legal

: Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La

Teléfono:

: 054-640500

Correo electrónico:

: obraspm@mdcc.gob.pe




## 1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El objeto del proceso de selección es escoger a la Empresa Privada que será responsable del financiamiento, elaboración de expediente técnico, financiamiento de la supervisión, ejecución y liquidación de la inversión: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2698151, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, según los Términos de Referencia ANEXO N° 3-A y del estudio de preinversión o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA INVERSION.

En caso el expediente técnico o la actualización de la ficha técnica y/o estudio de preinversión y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

## 1.4. ANTECEDENTES

- Mediante Informe N° 753-2024-UF-GOP1-MDCC la UNIDAD FORMULADORA de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO comunica la declaración de viabilidad del proyecto de inversión denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente 	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro 	Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro 
--	--	--

SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con código único de inversiones CUI 2698151, con fecha 26/08/2025.

- Mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 161-2025-MDCC de fecha 26/09/2025 la Entidad Pública priorizó EL PROYECTO.
- Mediante INFORME TECNICO N°845-2025-DFCS-TG-SGCCUEP-GDUC-MDCC e INFORME N° 1592-2025-SGCCUEP-GDUC-MDCC, se otorgó la Libre Disponibilidad del área a intervenir por el proyecto.
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 15-2026-MDCC de fecha 15 de enero de 2026, se designó a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de selección de la Empresa Privada y/o consorcio que será responsable del financiamiento y ejecución DEL PROYECTO.
- Con Informe Previo N° 013-2026-CG/APP de fecha 24 de marzo de 2026, la Contraloría General de la República emite pronunciamiento al respecto.




### 1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN:

LA INVERSIÓN, tienen un Monto Referencial del Convenio de Inversión de S/ 66,256,917.70 (Sesenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete con 70/100 Soles) incluye I.G.V., cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:




OBLIGACIONES	COSTO
Ejecución de la Obra	S/ 63,240,543.56 (Sesenta y tres millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta y tres con 56/100 soles)
Elaboración del Expediente Técnico	S/ 568,233.00 (Quinientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres con 00/100 soles)
Financiamiento de la Supervisión de la Ejecución de la Obra	S/ 2,265,731.14 (Dos millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y uno con 14/100 soles)
Financiamiento de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico	S/ 182,410.00 (Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos diez con 00/100 soles)
<b>MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL:</b>	<b>S/ 66,256,917.70</b> (Sesenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete con 70/100 Soles)

El Monto Referencial del Convenio de Inversión señalado en los párrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.




Asimismo, en caso LA INVERSIÓN haya sido propuesta y/o actualizada por el sector privado a la ENTIDAD PÚBLICA en el marco del CAPÍTULO I del TÍTULO I del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboración o actualización de la ficha técnica, del estudio de preinversión o del Expediente Técnico, o del Manual

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

de Operación y/o Mantenimiento solo procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de selección y además la propuesta presentada sea válida, y no cambie la concepción técnica.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente
		

**SECCIÓN II:  
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA)**

 Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	 Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	 Ing. Luis Juan Sumarra Rojas Presidente
--	--	--

**CAPÍTULO I:  
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

**1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL**

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el artículo 72 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, o hasta la cancelación del Proceso de Selección.

**1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES**

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Pública debe indicar ello en la Convocatoria y en las Bases del proceso de selección, para lo cual se deberá considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresión de Interés, la Propuesta Económica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

**1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN**

La convocatoria se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional, por única vez, de conformidad con el párrafo 97.2 del artículo 97 del Reglamento.




En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversión no superen las ciento veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión, de conformidad con el párrafo 97.3 del artículo 97 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como mínimo la siguiente información:  
 Descripción del objeto del Convenio de Inversión que refleje su finalidad;  
 Código Único de Inversiones;  
 Monto Referencial del Convenio de Inversión;  
 Costo del mantenimiento y/o de operación de correspond;

- Costo de la Supervisión de la Ejecución del Proyecto y/o de la Elaboración del Expediente Técnico, de correspond;
- Calendario del Proceso de Selección;
- Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demás documentos del proceso de selección.

**1.4. PLAZO**

Los plazos en el presente proceso de selección desde la Convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión se computan en días hábiles. conforme al calendario del proceso de selección aprobado en las Bases.

Lic. Mohameth Juan Ali Nifia Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
		

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado en su carta de expresión de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

#### 1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado en su carta de expresión de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes para todos los Participantes y Postores, y serán publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

#### 1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona jurídica y cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las Bases del presente proceso de selección, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

**No pueden** participar en este proceso de selección, como Empresa Privada (o Consorcio) o Ejecutor de la inversión, en forma individual o en Consorcio, las personas jurídicas que se encuentren comprendidas en alguno de los **impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el párrafo 87.1 del artículo 87 del Reglamento**. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversión, se considera inválido y no surte efectos.




#### 1.7. EXPRESIÓN DE INTERÉS

A efectos de poder participar en el proceso de selección, las Empresas Privadas de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su Expresión de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la Convocatoria para presentar su expresión de interés por Mesa de Partes de la Entidad Pública y/o conforme lo señalado en la convocatoria, conforme a lo requerido en el artículo 107 del Reglamento.

En la presentación de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Convenio de Inversión.

La sola presentación de una Expresión de Interés de un Participante no obliga al Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificación.

La sola presentación de la Expresión de Interés por parte de la Empresa Privada (o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupé Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen carácter vinculante para aquellos, así como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Pública, sus integrantes y asesores.

En caso se presente un único Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas y el procedimiento para la adjudicación directa establecido en el artículo 95 del Reglamento.

#### 1.8. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés, en el Calendario del proceso de selección. Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresión de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta vulneración a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas relacionadas al objeto del proceso de selección. Por su parte, mediante la formulación de consultas a las Bases, los Participantes podrán solicitar la aclaración a cualquier extremo de las Bases.




Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolución, coordinar con el órgano competente de la Entidad Pública, quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de selección, las mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolución correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

#### 1.9. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectúen se realizan de manera simultánea y pueden modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolución de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la publicación del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSION.

La absolución a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que tengan relación con el proceso de selección. No obstante, dicho plazo se amplía a siete (7) días hábiles cuando los participantes propongan la incorporación de Gastos de Administración Central y Monitoreo

El plazo para la absolución de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no excederá de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento

Lc. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolución se notifica con un pliego absoluto, el cual se da a conocer a través de una Circular a todos los Participantes del proceso de selección mediante su publicación en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación.

No serán absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas extemporáneamente, o en un lugar distinto al señalado en las Bases, o formuladas por quienes no hayan presentado Expresión de Interés.

## 1.10. INTEGRACIÓN DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública, salvo el supuesto de rectificación regulado en el artículo 100 del Reglamento.




El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN, teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente de vencido el plazo para formularlas.
- Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio de Inversión, debe enviarse copia de estas a la Contraloría General de la República, para los fines de control, siendo que dicha remisión no suspende el proceso de selección, conforme al artículo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de publicadas las Bases Integradas, el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presentó la Expresión de Interés, puede rectificar la incorrecta integración de Bases en el marco de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN, modificando el Calendario del proceso de selección según el artículo 102 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

 <p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro</p>	 <p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p>	 <p>Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente</p>
---	---	---

## 1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en idioma español o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en español.

Las propuestas deben llevar la rúbrica o la firma electrónica validada en el siguiente link: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml> del Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por este para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentación se debidamente foliadas, y se deberá incluir una relación detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.




En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el Representante Legal común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal común del Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicación del artículo 31 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversión. Aquellos Postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en números y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para la preparación de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serán responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de selección.

- Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de Declaración Jurada. La sola presentación de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificación.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

- Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar más de un Consorcio en un mismo proceso de selección.
- Es obligación y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las características particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

#### 1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N° 03, Y EVALUACIÓN DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentación de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Económica (Sobre N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de publicadas las Bases integradas o su rectificación, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de selección. La presentación se realiza en **acto público** ante el Comité Especial, y se sujeta a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario Público o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Artículo 89 del Reglamento de la Ley 29230.

En caso se presente una Expresión de Interés, la presentación de propuestas no requiere la participación de Notario Público o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramación se deberá comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participación de más postores ni la entrega de documentos adicionales, ni la modificación de las propuestas presentadas.




El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepción de propuestas e invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluación de la Propuesta Económica y la verificación de los requisitos legales y técnicos mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección se realiza por el Comité Especial dentro del plazo máximo de cuatro (4) días hábiles siguientes de la presentación de las propuestas.

#### Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participación de Notario Público o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y verificación de la documentación contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el Notario Público o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la sección correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificación del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro
		

entfoque de gestión por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

- Falta de foliado
- Falta de sello
- Falta de firma y/o rúbrica
- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como "Copia 1")
- La no consignación de determinada información de carácter no sustancial en los formularios o declaraciones juradas
- Y otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la presentación de la subsanación del Sobre N° 01. Subsanaos los errores o defectos del Sobre N°01 se continúa con la evaluación del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de presentación de los resultados de evaluación.




## Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Económica y, de corresponder, el Notario Público o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la sección correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Económicas presentadas por los Postores considerando los principios de enfoque de gestión por resultados y de eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta más favorable al Estado, respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Económicas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión y también se devuelven las Propuestas Económicas que superen el ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión.

Si la Propuesta Económica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio de Inversión, el Comité Especial debe contar con la resolución de aprobación del Titular de la Entidad Pública para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de Inversión.

		
Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumará Rojas Presidente

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Económica en caso no cuente con la aprobación del Titular de la Entidad Pública y el Postor no acepte reducirla. Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento, las Propuestas económicas no deben exceder el Monto Total de Inversión Referencial consignado en las Bases del presente proceso de selección. De igual manera, la Propuesta económica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidarán las propuestas y serán devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este último sin abrir. De acuerdo a lo previsto en el párrafo 89.3 del artículo 89 del Reglamento, en el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

### Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el único objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando corresponda, por el Notario Público o Juez de Paz al margen de los documentos presentados.




Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas.

En caso se presente un único Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el procedimiento para adjudicación directa establecido en el artículo 95 y artículo 103 del Reglamento.

### 1.13. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalúa la Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Económica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revisión de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de su función, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, el Comité Especial otorgará por única vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva emmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumarra Rojas Presidente
		

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Económica siguiente a la seleccionada inicialmente, y así sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluación, el Comité Especial adjudica la Buena Pro, levantándose el acta respectiva a través de acto público con la presencia del Notario Público o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva Propuesta Económica, la que no podrá ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Económica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentación de la Propuesta Económica. El procedimiento del acto público para la presentación de las nuevas Propuestas Económicas estará sujeto a los mismos términos y condiciones de la Propuesta Económica original.

En el supuesto que las Propuestas Económicas lleguen al límite del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este método de desempate se requiere la participación del Notario o Juez de Paz y la citación oportuna a los Postores que hayan empatado.

- Cuando la Propuesta Económica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio de Inversión, las entidades públicas del Gobierno Nacional deben contar adicionalmente con la Certificación Presupuestaria y/o Compromiso de Priorización de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, párrafo 101.1 del artículo 101 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

- Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes máximos de capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 2, párrafo 101.1 del artículo 101 del Reglamento.




#### 1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Económica sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a más tardar al día siguiente de concluida la evaluación, de acuerdo al Calendario del proceso de selección.

Es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para el otorgamiento de la Buena Pro, en los casos que se haya presentado más de un Postor.

#### 1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más Postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo día de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN hasta el día hábil siguiente de haberse producido.

- Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Pública a su sola discreción podrá realizar la verificación de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad Pública procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento.

#### 1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la información presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.




La Entidad Pública reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por la ficha técnica o estudios de preinversión a través de los CIPRL, de acuerdo al monto señalado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversión o actualización constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a más tardar en la fecha de suscripción del Convenio de Inversión.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de selección, o se presente con una propuesta inválida.

#### 1.17. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección puede ser cancelado mediante Resolución del Titular de la Entidad Pública, mediante resolución debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor, desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripción del Convenio de Inversión y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decisión por escrito al Comité Especial hasta el día hábil siguiente de emitida la Resolución del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Pública puede cancelar parcialmente el proceso de selección, hasta antes de la presentación de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones del proceso de selección hasta la oportunidad de presentación de expresiones de interés.

 <p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro</p>	 <p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p>	 <p>Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente</p>
--	---	---

#### 1.18. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

El proceso de selección es declarado desierto por el comité especial cuando no se presente ninguna carta de expresión de interés o ninguna propuesta que pueda ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN el mismo día de su emisión.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) días, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incrementa el Monto Referencial del Convenio de Inversión se informará dicho incremento a la Contraloría General de la República.

#### 1.19. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectúan a través del portal institucional de la Entidad Pública sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante:

- **Correo Electrónico:** con confirmación de transmisión completa expedida por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.

- **Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial:** en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio señalado por el Representante Legal.




- En el caso de **Proyecto de Inversión** la Entidad Pública puede incorporar los Gastos de Administración Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en cuyo caso deberá incluir el numeral señalado a continuación.

- Se registran en el rubro de Gestión del proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del SNPMGI.

#### 1.20. COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA

**Los COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA**, son aquellos costos en los que incurra la Empresa Privada para la gestión del Proyecto de Inversión durante su ejecución, que no están vinculados directamente a la propia ejecución del Proyecto de Inversión, pero son indispensables en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. Están relacionados al planeamiento, organización, dirección, seguimiento y monitoreo, con enfoque técnico, legal y administrativo, para lograr el cumplimiento del Convenio de Inversión y una gestión eficiente de este. Estos costos se registran en el rubro de gestión del Banco de Inversiones, en el marco del SNPMGI y la estimación se realiza en base a un análisis de requerimientos de recursos humanos, materiales, intangibles y servicios.

La Entidad Pública, según corresponda, a través de su UF o UEI, determina el

Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

alcance y monto máximo, considerando la naturaleza, envergadura y/o complejidad del proyecto, en las siguientes oportunidades:

- Durante la elaboración o actualización de un estudio propuesto por el sector privado, en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, según el nivel de estudio.




- Durante la integración de bases, como consecuencia de una consulta formulada por los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones sobre su incorporación. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una estructura de costos detallada, que contenga como mínimo la descripción de las actividades a realizar, los recursos requeridos, los montos y los plazos estimados para su ejecución. Asimismo, debe adjuntar como mínimo tres (3) cotizaciones correspondientes a servicios de naturaleza equivalente, las cuales tienen carácter referencial y deben guardar razonable correspondencia con las actividades y recursos considerados en la estructura de costos presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento de referencia para la evaluación que realice el comité especial.

El comité especial evalúa la estructura de costos presentada, considerando las actividades propuestas, los recursos requeridos, los plazos de ejecución y las cotizaciones adjuntas, a fin de determinar el monto que podrá ser reconocido por concepto de Costos de Gestión del proyecto a cargo de la Empresa Privada. Para tal efecto, el comité especial puede solicitar opinión técnica o efectuar consultas a las áreas competentes de la Entidad Pública, cuando lo considere necesario.

El monto que determine el comité especial constituye el límite máximo de reconocimiento de los Costos de Gestión del proyecto a cargo de la Empresa Privada en el Convenio de Inversión.




En caso la Empresa Privada decida contratar o implementar la gestión del proyecto por un monto superior al determinado por el comité especial, el exceso es asumido íntegramente por la Empresa Privada y no es reconocido mediante CIPRL.

Los Costos de Gestión del proyecto a cargo de la Empresa Privada, siempre que hayan sido incluidos en su propuesta económica durante el proceso de selección, se establecen en el Convenio de Inversión. Con posterioridad a su suscripción, dichos costos únicamente pueden ser objeto de modificación cuando la elaboración del Expediente Técnico forme parte de las Obligaciones de la Empresa Privada, o cuando esta haya propuesto su actualización o modificación mediante un documento de trabajo, y siempre que, como consecuencia directa de ello, se produzca una variación del plazo de ejecución del Proyecto de Inversión. En tales casos, la modificación se circunscribe exclusivamente al ajuste de los costos variables asociados a cada mes adicional que resulte del nuevo plazo aprobado, manteniéndose la estructura de costos originalmente considerada para la suscripción del Convenio de Inversión. En ningún caso pueden incorporarse nuevos conceptos o costos distintos de aquellos expresamente previstos en dicha estructura. Los Costos de Gestión del proyecto a cargo de la Empresa Privada no pueden ser incorporados ni incrementados mediante adenda al Convenio de Inversión, salvo en el supuesto señalado en el presente numeral.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

La Entidad Pública debe establecer en las bases del proceso de selección el tipo y contenido de la documentación que la Empresa Privada debe presentar para sustentar el reconocimiento de los Costos de Gestión del proyecto. Para tal efecto, durante la etapa de ejecución del Convenio de Inversión, la Empresa Privada presenta el sustento correspondiente con cada valorización mensual, acreditando las actividades efectivamente realizadas y los recursos empleados para la gestión del proyecto, conforme a las condiciones o requisitos establecidos en las basesLa incorporación de los GACM o su modificación se realiza siempre por la Entidad Pública, la cual determina su pertinencia, alcance y monto máximo.

En el presente Proyecto de Inversión el monto máximo a considerar por el postor por el concepto de COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA y que será reconocido por la Entidad Pública es de S/ 662,569.18.

Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

**CAPÍTULO II:  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN**

**2.1. RECURSO DE APELACIÓN**

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación.

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebración del Convenio de Inversión, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integración y/o rectificación.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del proceso de selección constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

**2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN**


Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública y los Postores únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación. Para el caso donde el proceso de selección incluye Proyectos de Inversión, el plazo para interponer el recurso de apelación es de ocho (8) días hábiles contados desde el día siguiente del otorgamiento de la adjudicación de la buena pro o desde la fecha en que es declarado desierto el proceso de selección. En cualquier otro tipo de intervenciones, el plazo para interponer el recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente del otorgamiento de la adjudicación de la buena pro o desde la fecha en que es declarado desierto el proceso de selección. Mediante el recurso de apelación se puede impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del Convenio de Inversión y/o contrato. Por esta vía no se pueden impugnar las bases ni su integración.

El recurso de apelación es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad Pública, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la admisión del recurso, de lo contrario el interesado deberá considerar denegado el recurso de apelación.

La resolución de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, que resuelve el recurso de apelación, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

**2.3. GARANTÍA DE APELACIÓN**

La Garantía de Apelación se otorga a favor de la Entidad Pública, o de PROINVERSIÓN en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión del proceso de selección, debiendo mantenerse vigente al menos por treinta (30) días hábiles, contados desde su

Ing. Luis Juan Sumarra Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

fecha de emisión, la cual debe ser igual a la fecha de interposición del recurso de apelación. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantía de Apelación debe ser expresado con dos (2) decimales.




Ningún recurso de apelación se considera válidamente interpuesto y carece de todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantía de Apelación.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante se desistiera, la Entidad Pública o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantía de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Pública, o de PROINVERSION en caso de encargo.

## 2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Pública o PROINVERSION, según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

**CAPÍTULO III:  
DEL CONVENIO DE INVERSIÓN**

**3.1. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSIÓN**

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad Pública como la Empresa Privada o Consorcio, están obligados a suscribir el Convenio de Inversión.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa adjudicataria presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión. Una vez presentada la documentación, en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, la Entidad Pública es responsable de realizar la revisión correspondiente, verificando su consistencia, validez y cumplimiento de los requisitos establecidos. En el caso de la garantía de fi el cumplimiento, la Entidad debe verificar su vigencia, autenticidad, monto, tipo de garantía, y que haya sido emitida por un banco o entidad financiera que cumpla con lo establecido en el artículo 113, así como su correspondencia con las Obligaciones asumidas en el Convenio de Inversión.

El plazo de presentación de la documentación puede ser ampliado hasta por diez (10) días hábiles adicionales, a solicitud de la Empresa Privada adjudicataria. En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) días hábiles contados desde la culminación de la revisión señalada en el párrafo precedente, el titular de la Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversión o se otorga un plazo adicional para la suscripción del Convenio de Inversión, el que no puede exceder de diez (10) días hábiles adicionales.




En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversión, la Entidad Pública debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecución indicando el mecanismo establecido en la Ley

**3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN**

Para perfeccionar el Convenio de Inversión, la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro según el artículo 112 del Reglamento, debe presentar a la Entidad Pública los siguientes documentos:

- Garantías; previa revisión de la Entidad Pública para que se cumpla con lo establecido en el párrafo 113.2 del artículo 113.
- Contrato suscrito con el Ejecutor o Consorcio de Ejecutores de las Intervenciones, inscritos en el RNP del OECE, según los registros que correspondan;

Contrato de Consorcio, de ser el caso; en el cual se consigne la designación del representante común y el detalle de sus facultades; asimismo, se adjuntan al referido contrato las vigencias de poder de los firmantes que actúan en representación de las empresas que lo conforman, así como el porcentaje de

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

participación de estas.

- Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversión expedido por los Registros Públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la firma del Convenio de Inversión computada desde la fecha de emisión.

En caso de Consorcio de deberá solicitar adicionalmente:

- Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo señalado en la Declaración Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario público, de cada una de las empresas privadas integrantes.
- El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificación del nombre o razón social de las empresas privadas integrantes del Consorcio.

b) Designación del Representante Legal común del Consorcio, con facultades para actuar en su nombre y representación, en todos los actos del proceso de selección, suscripción y ejecución del Convenio hasta la conformidad de recepción y liquidación. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Pública los actos realizados por personas distintas al representante común.

c) El domicilio común del Consorcio, donde se remitirá las comunicaciones hechas por la Entidad Pública, siendo éste el único válido para todos los efectos.




d) Los porcentajes de participación de cada una de las empresas integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la información adicional que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su administración interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días a la firma del Convenio de Inversión computada desde la fecha de emisión, que consigne la designación del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripción del Convenio de Inversión. Para ello, puede solicitar apoyo a las áreas competentes de la Entidad Pública. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los documentos antes señalados, se procede a la celebración del Convenio de Inversión y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por la Entidad Pública.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para

Lc. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
		

perfeccionar el convenio de inversión, el titular de la Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversión o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de subsanadas las observaciones se suscribe el Convenio de Inversión.

Una vez suscrito el Convenio de Inversión, el Comité Especial deriva toda la documentación para su control posterior a las áreas correspondientes:

De no cumplir con la suscripción del Convenio de Inversión, el Comité Especial declara la pérdida automática de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar con su Propuesta Económica previa verificación de que su Propuesta Técnica cumple con las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el Anexo Nº 3-A y así sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversión y no hubiere otro Postor, el Comité Especial declara desierto el proceso de selección y evalúa si convoca a un nuevo proceso de selección.

### 3.3. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO




Las garantías de fiel cumplimiento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad Pública.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantías y cuenten con clasificación de riesgo B o superior; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Pública la garantía por la ejecución del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversión, el Anexo Nº 5- B y las siguientes condiciones:

- La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%), respecto al monto indicado en el artículo 113 del Reglamento.
- La garantía podrá ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversión adjudicado. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del Proyecto.

La Empresa Privada podrá presentar una garantía de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversión Total de cada una de las obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento.

<p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro</p>	<p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p>	<p>Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente</p>
		

La garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra se presentan a la suscripción del Convenio y se mantienen vigentes hasta la recepción del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la recepción del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecución física del proyecto.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervisión del Proyecto, se puede consignar una garantía independiente para dicha obligación, de acuerdo al Convenio de Inversión, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

- La Empresa Privada (o Consorcio) entregará una carta fianza por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervisión.
- La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisión adjudicado. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta realizar el último pago por el servicio de supervisión.




En caso de Consorcio, las garantías que se presenten deben consignar expresamente la razón social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no serán aceptadas por la Entidad Pública.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la Entidad Pública de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razón social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovación de garantías, estas deben efectuarse antes de los cinco (5) días a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecución de la garantía vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversión es modificado de manera posterior a la suscripción del Convenio de Inversión, la Empresa Privada modifica el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción en que fue modificado el Monto Total del Convenio de Inversión, dentro del plazo de diez (10) días desde que es notificada la modificación.

- Es responsabilidad de la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.




Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumaña Rojas Presidente
		




### 3.4. Convenio de Inversión

Los términos y condiciones bajo los cuales se registrá el financiamiento y ejecución (y de ser el caso, la supervisión, el mantenimiento y/o la operación) del Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversión, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

### 3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se registrán e interpretarán de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso de selección.

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nilla Segundo Miembro
		




Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumarra Rojas Presidente
		

**ANEXOS**

**ANEXO N° 1:  
DEFINICIONES**

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de selección, adicionalmente a las que se encuentran en el artículo III del Título Preliminar del Reglamento:

1. **Adjudicación de la Buena Pro:** Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.
2. **Adjudicatario:** Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena Pro del presente proceso de selección.
3. **Bases:** Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de selección.
4. **Circulares:** Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.
5. **Credenciales:** Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.
6. **Comité Especial:** Es el responsable de la organización y conducción del proceso de selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resolución del Titular o funcionario delegado.
7. **Expresión de Interés:** Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.
8. **Invíte-pe:** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
9. **Proinversión:** Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
10. **Propuesta Económica:** Documento que contiene la oferta económica, conforme a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capítulo I de la Sección II, el Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-F de las Bases.
11. **Propuesta Técnica:** Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capítulo I de la Sección II, y el Anexo N° 4-B de las Bases.
12. **Representante Legal:** Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en las Bases.
13. **UIT:** Unidad Impositiva Tributaria.

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro
		

**ANEXO N° 2:**

**CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente: definir el concepto de




Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	08/04/2026
Presentación de Expresiones de Interés (1)	Del 09/04/2026 Hasta 17/04/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 09/04/2026 Hasta 17/04/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 20/04/2026 Hasta 23/04/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	24/04/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	06/05/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del 07/05/2026 Hasta 12/05/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	13/05/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 14/05/2026 Hasta 25/05/2026
Presentación de requisitos para perfeccionamiento de convenio (9)	Del 26/05/2026 Hasta 08/06/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (10)	15/06/2026




- (1) Plazo de siete (07) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario de circulación nacional.
- (2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.
- (3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplía a siete (7) días hábiles cuando los participantes propongan la incorporación de los Gastos de Administración Central y Montoreo.
- (4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
- (5) En un plazo máximo de siete (7) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
- (6) Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
- (7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.
- (8) Cuando sea único postor, el consentimiento de la buena pro se efectúa el mismo día de su otorgamiento. En caso de 2 o más postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelación.
- (9) Dentro de los diez (10) días hábiles de consentida la Buena Pro.
- (10) En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentados los documentos.

En caso de presentarse una sola expresión de interés, los plazos deben estar acordados con lo estipulado en el artículo 95 del Reglamento.

La documentación requerida para la participación en el proceso de selección debe ser entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en la Calle Mariano Melgar N° 500, Urb. La Libertad, Cerro Colorado, Arequipa en el siguiente horario 9:00 a 15:00 horas

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

**ANEXO N° 3:  
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSIÓN**

**ANEXO N° 3-A**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**1. DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN**

**1.1. NOMBRE DEL PROYECTO**  
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

**1.2. CODIGO UNICO DE PROYECTO**  
CUI 2698151

**1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO**  
Brindar adecuadas condiciones de accesibilidad y transitabilidad vehicular y peatonal en las vías de la ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA, siendo el objetivo central del presente proyecto consiste en tener adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, que se llevará a cabo mediante un conjunto de acciones orientadas a mejorar el servicio de transitabilidad.

**1.4. UBICACIÓN**

Región y departamento : Arequipa  
Provincia : Arequipa  
Distrito : Colorado  
Sector : Asociación Urbanizadora Peruarbo Sector Peru, Argentina y Bolivia

**1.5. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO**

Respecto a la libre disponibilidad de terreno esta fue acreditada mediante INFORME TECNICO N°845-2025-DFCS-TG-SGCCUEP-GDUC-MDCC e INFORME N° 1592-2025-SGCCUEP-GDUC-MDCC. La entidad ha iniciado el trámite de autorización para la ejecución hacia la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respecto a las vías: "JIRON N° 5" y "CALLE N° 43, las cuales se encuentran parcialmente afectadas por la faja marginal, mediante FORMULARIA N°001- SOLICITUD con código único de trámite: 59360-2026.




Así también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas físicas las siguientes:

**ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR**

- Construcción de calzada: 143,147.75 m2.
- Construcción de berma: 40,399.38 m2
- Construcción de señales de tráfico: 7,616.61 m2
- Otras acciones de intangibles: plan de monitoreo arqueológico

**ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL**

- Construcción de Vereda: 45,008.24 m2
- Construcción de Sardinel: 1,521.64 m
- Construcción Área Verde: 1,348.74 m2

 Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	 Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	 Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro
--	--	--

**2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN**

LA INVERSIÓN, tienen un Monto Referencial del Convenio de Inversión de S/. 66,256,917.70 (Sesenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete con 70/100 Soles) incluye I.G.V., cuyo desgastado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES	COSTO
Ejecución de la Obra	S/. 63,240,543.56 (Sesenta y tres millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta y tres con 56/100 soles)
Elaboración del Expediente Técnico	S/. 568,233.00 (Quinientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres con 00/100 soles)
Financiamiento de la Supervisión de la Obra	S/. 2,265,731.14 (Dos millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y uno con 14/100 soles)
Financiamiento de la Supervisión de la Obra	S/. 182,410.00 (Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos diez con 00/100 soles)
<b>MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL:</b>	<b>S/. 66,256,917.70</b> <b>(Sesenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete con 70/100 Soles)</b>

El Monto Referencial del Convenio de Inversión señalado en los párrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

**3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN**




El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversión determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que aprueba la Entidad Pública. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Pública mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepción de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Pública, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversión o disminución del Monto Total del Convenio de Inversión.

Las valorizaciones del Proyecto se efectúan de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 del Reglamento.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN**

La inversión tiene un plazo de ejecución de 1087 días calendario conforme al siguiente cuadro y a lo señalado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES	DÍAS CALENDARIO
Elaboración de expediente técnico (1)	180
Ejecución de la inversión (2)	820

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

Recepción de la inversión (3)	27	
Liquidación del Convenio de Inversión (4)	60	
<b>TOTAL</b>	<b>1087</b>	

**CONSIDERACIONES:**




- (1) No incluye el plazo de la revisión del expediente técnico y/o la revisión de sus entregables y el plazo otorgado para realizar el levantamiento y/o subsanación se encuentra establecido en los términos de referencia.  
El plazo otorgado para la segunda y/o posteriores subsanaciones se encuentran sujetos a aplicación de penalidades.  
La revisión del expediente técnico será realizada por la entidad privada supervisora, por lo tanto, los plazos de revisión de cada uno de los entregables no forman parte del plazo de elaboración del expediente técnico por la empresa privada.
- (2) Para el inicio del plazo de ejecución de obra, la Entidad pública debe haber aprobado el expediente técnico y a ver puesto a disposición el área del terreno para la ejecución de la obra. Las partes programarán de mutuo acuerdo, la fecha de inicio de obra en un plazo que no deberá exceder los (05) días hábiles desde el día siguiente de cumplidas las condiciones antes mencionadas.
- (3) Plazo acorde al Artículo 145 Numeral 145.2 y 145.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos establecidos para conformidad de recepción de obra por parte de la Entidad Pública.
- (4) Plazo acorde al Artículo 148. Numeral 148.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido para Liquidación del Convenio de Inversión.

Asimismo, se prevé los siguientes plazos de evaluación, formulación de observaciones, subsanación de las observaciones y evaluación y conformidad del expediente técnico presentado de OCHENTA Y UNO (81) días calendarios conforme al siguiente cuadro:

OBLIGACIONES		PLAZO
DÍAS	CALENDARIO	PLAZO
		45 D.C.
	Evaluación y formulación de observaciones (Entidad Privada Supervisora)	07 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	07 D.C.
	Evaluación de la subsanación de observaciones del (Empresa Privada)	15 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	15 D.C.
	Evaluación y formulación de observaciones (Entidad Privada Supervisora)	15 D.C.
	Evaluación de la subsanación de observaciones del (Empresa Privada)	15 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	10 D.C.
	Evaluación de la subsanación de observaciones del (Empresa Privada)	10 D.C.
	<b>ENTREGABLE N°01 (EMPRESA PRIVADA)</b>	45 D.C.
	Evaluación y formulación de observaciones (Entidad Privada Supervisora)	07 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	07 D.C.
	Evaluación de la subsanación de observaciones del (Empresa Privada)	05 D.C.
	<b>ENTREGABLE N°02 (EMPRESA PRIVADA)</b>	90 D.C.
	Evaluación y formulación de observaciones (Entidad Privada Supervisora)	15 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	15 D.C.
	Evaluación de la subsanación de observaciones del (Empresa Privada)	10 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	10 D.C.
	<b>ENTREGABLE N°03 (EMPRESA PRIVADA)</b>	45 D.C.
	Evaluación y formulación de observaciones (Entidad Privada Supervisora)	07 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	10 D.C.
	Evaluación de la subsanación de observaciones del (Empresa Privada)	10 D.C.
	Subsanación de las observaciones al expediente técnico (Empresa Privada)	10 D.C.
	Evaluación de la subsanación de observaciones del (Empresa Privada)	05 D.C.
<b>TOTAL</b>		<b>180 D.C.</b>

**5. FÓRMULA DE REAJUSTE**

En los documentos del proceso de selección, la Entidad Pública considera las fórmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupó Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

- a. Para el caso de Inversiones, la elaboración y la aplicación de fórmulas polinómicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico que aprueba la Entidad Pública o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las fórmulas de reajuste aplicables.
- b. Para el caso de actividades de operación y/o mantenimiento será de aplicación la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud de la emisión del CIPRL.

Durante la ejecución del Convenio de Inversión no es posible modificar las fórmulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicación de las fórmulas de reajuste no son considerados para la aplicación de la Décima Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

## 6. SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

### 6.1. Sobre la experiencia en ejecución de Proyectos




#### Ejecutor del Proyecto

#### Requisitos:

La experiencia en ejecución de proyectos de MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION en general ejecutados en los últimos DIEZ (10) años y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los últimos DIEZ (10) años. Para lo cual el Postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente **1,5 VECES EL VALOR DEL MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL** en proyectos generales y acreditar **01 VEZ EL VALOR DEL MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL** en la ejecución de obras similares.

Se consideraran proyectos similares: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación y/o reparación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semirígidos y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adquinado o cualquier otro material apropiado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazas y/o alamedas y/o puentes peatonales y/o escaleras de acceso peatonal y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

accesibilidad urbana y/o malecones urbanos y/o muros de contención y/o cerco perimétrico.

**Acreditación:**

Se acredita con copia simple de contratos de ejecución de proyectos, juntamente con sus respectivas actas de recepción y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.




**6.2. Personal profesional propuesto para el proyecto**

**Para la Ejecución de Obra**

**Requisitos:**

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la ejecución del Proyecto.

Formación académica	N°	Profesional clave	Requisito Mínimo/Experiencia
Ingeniero civil	01	Residente de Obra	<p><b>Colgado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia no menor de 07 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 05 participaciones como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o ingeniero residente de obras viales o similares, dentro del plazo antes señalado.</li> </ul>
Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Especialista en salud en el trabajo	<p><b>Colgado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia no menor de 03 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 04 participaciones como especialista en Seguridad o la combinación de: Ingeniero especialista en Seguridad, medio ambiente y salud o SSOMA de obras en general, dentro del plazo antes señalado.</li> </ul>
Ingeniero Civil o Ingeniero de Materiales	01	Especialista En Control de Calidad	<p><b>Colgado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia no menor de 05 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 04 participaciones como: Especialista</li> </ul>

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro
		




Formación académica	Nº	Profesional clave	Requisito Mínimo/Experiencia
Ingeniero Civil, Topógrafo, Ing.		Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	<p><b>Colgado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia general no menor de 03 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 03 participaciones como: experiencia en la especialidad en Topografía, trazo y diseño vial y/o Especialista en Trazo y Diseño Vial y/o Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor en Trazo y Diseño Vial de obras viales o similares, dentro del plazo antes señalado</li> </ul>
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial	01	Especialista Ambiental	<p><b>Colgado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia general no menor de 03 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 03 participaciones como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o monitoreo y/o mitigación ambiental y/o impacto ambiental o medio ambiente de obras similares, dentro del plazo antes señalado.</li> </ul>

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez.

**Acreditación:**

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la ejecución del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
- Copia Simple de Constancia de prestación de servicios.

Ing. Luis Juan Sumará Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

Así también se debe presentar copia simple del currículum vitae documentado, declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo trasapado.

**6.3. Maquinaria y/o equipamiento mínimo a utilizar en la ejecución del Proyecto**




Requisitos:

A continuación, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecución del proyecto.

N°	MAQUINA Y/O EQUIPAMIENTO	CANTIDAD
1	CAMION CISTERNA DE 3000 GL	02
2	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	03
3	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3	03
4	MOTOBOMBA DE 12 HP	01
5	RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.	01
6	GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 5500w	02
7	RODILLO COMPACTADOR 01 TON, 8 HP	03
8	CAMION VOLQUETE 6x4 385 HP 15 M3	02
9	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	01
10	CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.	01
11	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	01
12	COMPRESORA PARA PINTAR 120 PSI	03
13	ESTACION TOTAL inc. PRISMAS	01
14	EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 115-165 HP	01
15	MARTILLO DE DEMOLICION 1,500W	02
16	MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG	02
17	MINICARGADOR 74 HP	02
18	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01
19	NIVEL TOPOGRAFICO (inc. Tripode y mira)	01
20	VIBRADORA DE CONCRETO 5 HP MANGUERA 1.5"- 2"	04

Nota: Las características y las especificaciones técnicas serán determinadas una vez concluido y aprobado el expediente técnico.  
Este listado de maquinaria y/o equipos serán modificados conforme al listado de insumos que será aprobado en el expediente técnico.  
La antigüedad de los equipos no excederá los 8 años.  
Acreditación:

Para lo cual deberá presentar una Declaración Jurada donde se precise textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estarán disponibles para la ejecución del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesión y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.




Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nitta Segundo Miembro
		

**6.4. Sobre la experiencia en la elaboración del expediente técnico**

**Requisitos:**

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la elaboración del expediente técnico.

Formación académica	N°	Profesional clave	Requisito Mínimo/Experiencia
Ingeniero civil	01	Jefe de Proyecto	<p><b>Colegiado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia no menor de 05 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 05 participaciones como jefe y/o director de Estudios, jefe y/o elaborador de Proyectos en la elaboración y/o supervisión de Expedientes Técnicos en proyectos similares.</li> </ul>
Ingeniero Civil, Ing. Topógrafo	01	Especialista en Topografía, trazo y Diseño Vial	<p><b>Colegiado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia no menor de 03 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 03 participaciones como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor y/o coordinador de /en: la elaboración de expedientes técnicos de obras viales o similares.</li> </ul>
Ingeniero Civil	01	Especialista en Suelos y pavimento	<p><b>Colegiado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia no menor de 03 años, desde su incorporación al Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma.</li> <li>- Sustentar como mínimo 03 participaciones como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador de/en: Suelos y Pavimentos y/o Suelos, Asfaltos y Pavimentos y/o Canteras y/o Suelos, Pavimentos y Fuentes de Agua y/o Mecánica de Suelos en la elaboración de Expedientes Técnicos de obras viales o similares.</li> </ul>
Ingeniero Civil	01	Especialista en metros, Costos y Presupuestos	<p><b>Colegiado y habilitado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia no menor de 03 años, desde su incorporación al</li> </ul>

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nitta Segundo Miembro
		

Formación académica	N°	Profesional clave	Requisito Mínimo/Experiencia
			Colegio respectivo, sustentada con copia simple de diploma. - Sustentar como mínimo 03 participaciones como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador de/en Metrados, Costos y Presupuestos y/o Metrados, Costos y Presupuestos y/o Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Metrados y Valorizaciones y/o Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o Costos y Presupuestos en la elaboración de Expedientes Técnicos en obras en general.

**Acreditación**

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la ejecución del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- c. Copias simples de los contratos suscritos.
- d. Copias simples de las constancias de trabajo.
- e. Copias simples de los certificados de trabajo.
- f. Copia Simple de Constancia de prestación de servicios.

Así también se debe presentar copia simple del currículum vitae documentado, declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

**7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**

A continuación, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o Consorcio) para la ejecución del Proyecto.

**7.1. PRIMERA ETAPA: ELABORACIÓN Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE**




**TÉCNICO DETALLADO**

**A. ALCANCE**

La empresa privada desarrollará la formulación del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, enmarcados dentro del proyecto: " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI N° 2698151, el cual consta de las metas detalladas descritas en el ítem 1 DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN.

La **EMPRESA PRIVADA** deberá desarrollar las siguientes actividades:

- La empresa privada deberá presentar en un plazo máximo de 07 días de la suscripción del convenio, el plan de elaboración del expediente

Ing. Luis Juan Sumatra Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		




técnico consignando plazos para el desarrollo del contenido del expediente técnico.

- La Entidad Pública alcanza al presente una estructura para la elaboración del plan de trabajo respecto a la presentación del Expediente Técnico que sin ser limitativo el consultor puede ampliar o mejorar de ser el caso.

- REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO: La EMPRESA PRIVADA presentará el Expediente Técnico y las observaciones subsanadas en Mesa de Partes de la Entidad Pública y comunicará a la G.O.P.I para su seguimiento y control. Para efectos del cómputo de plazos, se considerará la fecha de presentación a la Entidad Pública. La subsanación de las observaciones que se formulan, no conlleva en ningún caso, reconocimiento de ampliación de plazo. En el caso de los informes de subsanación de observaciones, solo será un informe de subsanación por cada entregable, caso contrario la EMPRESA PRIVADA será penalizado.

La EMPRESA PRIVADA, proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, a través del supervisor, pueda llevar a cabo el seguimiento de los estudios, sin limitación alguna, tanto en campo como en gabinete. En general, las indicaciones y/o recomendaciones del SUPERVISOR serán asumidas obligatoriamente por La EMPRESA PRIVADA, quien deberá contar con los sustentos técnicos correspondientes, SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA.

- Realizar la inspección y reconocimiento del área de estudio.
- Realizar la recopilación y revisión de información existente.
- Realizar la coordinación constante con la Subgerencia de Estudios y Proyectos y Subgerencia de Ejecución de Obras por Administración Indirecta de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado hasta la aprobación del Expediente Técnico.
- El expediente técnico, desarrollo técnico y detalles constructivos deberán ser presentados por unidades y componentes.
- La EMPRESA PRIVADA deberá considerar, desarrollar e implementar las recomendaciones y/o adecuaciones establecidas por la Contrataria General de la República.
- LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los trámites y pagos correspondientes de INTERFERENCIAS, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para la ejecución de EL PROYECTO DE INVERSION. Los trámites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestión y pago a nombre de LA ENTIDAD PÚBLICA, son realizados y cubiertos por LA

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente 	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro 	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro 
--	--	---

- EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo.
- La EMPRESA PRIVADA desarrollará la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, sobre la base del estudio de preinversión a nivel de perfil declarado viable con código único 2698151: " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", el cual consta de las siguientes metas:

### METAS DEL PROYECTO

#### ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

Construcción de calzada: 143,147.75 m2.  
 Construcción de bermas: 40,399.38 m2  
 Construcción de señales de tráfico: 7,616.61 m2  
 Otras acciones de intangibles: plan de monitoreo arqueológico

#### ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL




Construcción de Vereda: 45,008.24 m2  
 Construcción de Sardinell: 1,521.64 m  
 Construcción Área Verde: 1,348.74 m2  
 Otras acciones de intangibles: plan de monitoreo arqueológico

### B. DEL CONTENIDO MÍNIMO Y CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

La EMPRESA PRIVADA se compromete a entregar el expediente técnico completo en el plazo de elaboración de 180 D.C., conforme a los siguientes plazos:

PLAZO ELABORACIÓN	OBLIGACIONES
45 D.C.	ENTREGABLE N°01
90 D.C.	ENTREGABLE N°02
45 D.C.	ENTREGABLE N°03 – PROYECTO FINAL (INCLUIDO ENTREGABLE N°01 Y 02)
180 D.C.	TOTAL

Para el desarrollo del expediente técnico de acuerdo a las siguientes unidades sin ser limitativos, como mínimo la siguiente documentación por cada entregable:

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro
		

**ENTREGABLE N°01 – 45 D.C.**

1. INDICE
2. RESUMEN EJECUTIVO.
3. CUADRO COMPARATIVO DE METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
4. ESTUDIOS BASICOS.

**A. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, REFERENCIACION Y**

**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO**

- OBJETIVO DEL ESTUDIO
- NORMAS Y REGLAMENTOS
- TRABAJOS A REALIZAR
- TRABAJOS DE CAMPO
- DETERMINACIÓN DE COORDENADAS UTM
- UBICACIÓN DE LOS BENCH MARK
- POLIGONAL DE APOYO TOPOGRAFICO ENLAZADA CON LA BASE GEODÉSICA
- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO
- TRABAJO DE GABINETE
- MEMORIA DESCRIPTIVA
- PLANO DE UBICACIÓN, CON ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
- PLANO PERIMÉTRICO, CON CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
- PLANOS TOPOGRÁFICOS DEL TERRENO
- PLANO TOPOGRÁFICO DE CALLES CIRCUNDANTES
- REGISTRO FOTOGRÁFICO




**B. ESTUDIO DE TRAFICO.**

**C. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.**

Se realizará un estudio de suelo a nivel de estudio definitivo de ingeniería de acuerdo a la Norma Técnica Peruana, con la finalidad de obtener muestras representativas del material, que serán enviadas a un laboratorio especializado para los análisis respectivos. Este estudio deberá de indicar la condición en la que se encuentra cada una de las capas del suelo.

El estudio deberá contener la siguiente información mínima:

- i. DESCRIPCION
- ii. CALICATAS (CANTIDAD)
- iii. PERFIL ESTRATIGRAFICO
- iv. PLANO DE UBICACIÓN DE CALICATAS
- v. ANALISIS GRANULOMETRICO
- vi. CLASIFICACION DE SUELOS
- vii. CONTENIDO DE HUMEDAD
- viii. PESO UNITARIO

		
<p>Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro</p>	<p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p>	<p>Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente</p>

- ix. DENSIDAD
- x. LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO, INDICE DE PLASTICIDAD)
- xi. ANALISIS QUIMICO DE AGRESIVIDAD DEL SUELO (EN CASO CORRESPONDA)
- xii. ANALISIS QUIMICO DE AGRESIVIDAD DEL AGUA (CASO EXISTA NAPA FREATICA)
- xiii. PROCTOR MODIFICADO (EN CASO CORRESPONDA)
- xiv. CBR (EN CASO CORRESPONDA)
- xv. CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

**D. ESTUDIO DE CANTERAS,  
E. DISEÑO DE CONCRETO,  
F. ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO (De corresponder),  
G. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION,  
J. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS.**

La EMPRESA PRIVADA, deberá elaborar en el presente Estudio DEFINITIVO, un Plan de Riesgos, el cual debe incluir un enfoque integral de la gestión de riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la Obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

Para tal efecto, la EMPRESA PRIVADA, deberá tener en cuenta la Resolución N° 014-2017-05SCE/CD del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que aprueba la Directiva N° 012-2017-05SCE/CD - Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, para lo cual la EMPRESA PRIVADA debe usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva antes mencionada. El enfoque integral de Gestión de Riesgos debe contemplar por los menos los procesos siguientes:




1. Identificar Riesgos.
2. Analizar Riesgos.
3. Planificar la Respuesta a los Riesgos.
4. Asignar Riesgos

La EMPRESA PRIVADA debe efectuar la evaluación de riesgos que permita tomar oportunamente las decisiones de gestión a fin de no afectar el curso de las obras ante posibles interferencias.

Entre los riesgos a evaluar deberán considerarse los generados por proyectos u obras en curso o programados por otras instancias, que pueden desarrollarse antes o durante la ejecución de la Obra, para lo cual la EMPRESA PRIVADA, encargado de la elaboración del Estudio Definitivo, realizará un inventario de las interferencias existentes e investigará ante las autoridades y dependencias involucradas en el área de desarrollo del estudio.

**5. PANEL FOTOGRAFICO**

El documento deberá contener un panel fotográfico mostrando las áreas a intervenir, mostrando el estado existente antes de la intervención.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

**6. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.**

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO, (VER ITEM DE GIRA), DE CORRESPONDER
- PLAN DE DESVIO VEHICULAR
- PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
- DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD DE CANTERA Y DISPOSICION DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA
- INFORME RESPECTO AL SANAMIENTO FISICO-LEGAL DEL INMUEBLE O TERRENO O VIA. (DE CORRESPONDER)

**7. OTROS**

➤ **ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS**




- LABORATORIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO.
- LABORATORIOS CUYOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADOS DE CALIBRACION VALIDADOS POR LABORATORIOS DE METROLOGIA
- ACREDITADOS POR INACAL,
- LOS ENSAYOS EJECUTADOS Y PRESENTADOS CUYOS EQUIPOS QUE NO CUENTEN CON CERTIFICADOS DE CALIBRACION Y/O DE CALIDAD/GARANTIA, NO SERAN VALIDADOS.

- LOS CERTIFICADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE 08 MESES

➤ **CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS**

Se debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Títulos, Normas y Anexos, debiendo presentar (según los establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), a continuación, el estudio debe de contener los siguientes aspectos:

- **1.0 GENERALIDADES**
- 1.1 Objetivo del Estudio
- 1.2 Normatividad
- 1.3 Ubicación y Descripción del Area en Estudio.
- 1.4 Acceso al Area de Estudio.
- 1.5 Condición Climática y Altitud de la Zona.
- 2.0 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO**
- 2.1 Geodinámica.
- 2.2 Sismicidad.
- 3.0 INVESTIGACION DE CAMPO,**
- 4.0 ENSAYOS DE LABORATORIO,**
- 5.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOS,**
- 6.0 AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION**

Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
		

## 7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 7.1 Referencias.
- 7.2 Figuras.
- 7.3 tablas,
- 7.4 Anexo I: Registro de Excavaciones.
- 7.5 Anexo II: Ensayos de Laboratorio.
- 7.6 Anexo III: Parámetro de diseño para la cimentación de profundidad de la cimentación, presión admisible, factor de seguridad por corte, Asentamiento Diferencial y Total.
- 7.7 Anexo IV: Parámetros para el diseño de muros de contención/sostenimiento (muros anclados, muros pantalla y/o calzaduras).
- 7.8 Anexo V: Otros parámetros necesarios para el diseño y/o construcción de estructuras cuyo valor dependa directamente del suelo.

## ENTREGABLE N°02 – 90 D.C.

### 1. MEMORIA DESCRIPTIVA (GENERAL Y POR ESPECIALIDAD)




La EMPRESA PRIVADA deberá elaborar las memorias descriptivas por especialidad, según corresponda, la información que estos documentos contengan deberá ser una descripción general del proyecto y una descripción detallada de las intervenciones a realizar.




**DISEÑO ARQUITECTÓNICO**

La EMPRESA PRIVADA deberá desarrollar una propuesta arquitectónica de la intervención vial, respetando la normativa vigente, ancho de vía, bermas y veredas y otros. Se deberá asegurar la funcionalidad, estética, seguridad, accesibilidad de la movilidad urbana y peatonal.

### 2. PLANOS

- INDICE DE PLANOS.
- PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN (Incluir fotos satelitales).
- PLANO DE UBICACION DE CALCATAS.
- PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS Y MATERIAL EXCEDENTE (Botaderos)
- PLANO DE DESVIO VEHICULAR.
- PLANO DE TOPOGRAFICA (Situación actual).
- PLANO DE SERVICIOS EXISTENTE (Agua potable, Desagüe, gas, alcantarillado, postes de alumbrado eléctrico, postes de telefonía y cable)
- PLANO DE DEMOLICIONES.
- PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES.
- PLANO DE PLANTAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO.
- PLANO DE SECCIONES TÍPICAS.
- PLANO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS.

<p>Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente</p> 	<p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p> 	<p>Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro</p> 
---	---	--

Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
		

Los metrados se efectuarán considerando las Partidas a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos. Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda ya sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios. La lista de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra. La EMPRESA PRIVADA debe realizar una adecuada sustentación de los metrados por cada partida. Con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiera, para evitar errores y omisiones que pudieran incurrirse en la presentación de las partidas conformantes el presupuesto base. Cada Planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación del plano utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión.

## 2. PLANILLA DE METRADOS

La EMPRESA PRIVADA debe realizar un resumen de los metrados del proyecto en general, dicho documento deberá contener, como mínimo, una descripción de las partidas a ejecutarse, unidad de medida y el metrado propiamente dicho.

## 1. RESUMEN DE METRADOS

### ENTREGABLE N°03 – 45 D.C.

- ### 3. MEMORIA DE CALCULO.
- PLANO DE SEÑALIZACION VIAL.
  - PLANO DE VEREDAS, RAMPAS MARTILLOS Y CONEXOS.
  - PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES (VEREDAS).
  - PLANO DE SARDINELES Y AREAS VERDES.
  - PLANO DE MUROS DE CONTENCIÓN.
  - PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES DE MUROS.
  - PLANO DE DETALLES
  - DISEÑO GEOMETRICO.
  - DISEÑO VIAL URBANO.
  - MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS (cunetas rectangulares, muros alcantarilla u otros).
  - Memoria de cálculo de instalaciones eléctricas (de corresponder).

### 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las presentaciones específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago. Dichas especificaciones técnicas presentarán los mismos códigos numéricos o ítem del presupuesto base y del resumen de metrados.

### 4. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Este documento deberá detallar el costo directo, gastos generales, utilidad, IGV y monto total de ejecución, así como deberá indicar el nombre completo del proyecto a ejecutarse.

### 5. PRESUPUESTO DE OBRA

El Presupuesto de obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando los Costos Directos, Indirectos, Gastos Generales y el IGV según corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la entidad disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la base de datos del S10 o la base de datos de cualquier otro programa a ser utilizado. Los precios de los insumos necesarios de mayor incidencia para la elaboración del presupuesto deberán ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado, presentando para ello cuadros comparativos y anexando como mínimo tres (03) cotizaciones o fuentes.

- PRESUPUESTO CONSOLIDADO
  - COTIZACIONES (03 cotizaciones actualizadas de los insumos representativos, ORIGINALES).
  - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
  - CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.
  - CALCULO DE FLETES.
- 6. PRESUPUESTO ANALITICO**

Se deberá detallar los insumos, materiales, equipos y mano de obra recursos y sus respectivos costos, que serán necesarios en la ejecución de la obra, así como indicar los clasificadores de gasto, según el Anexo N°02, del Sistema de Gestión Presupuestal, Clasificador Económico de Gastos para el Año Fiscal 2025.




### 7. PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDA

Deberá estructurarse de acuerdo a las acciones que serán necesarias para la ejecución de la obra.

### 8. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Los análisis se elaborarán en forma detallada, para los Costos Indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad) y el I.G.V que corresponda.

Asimismo, deberá presentarse de acuerdo al detalle lo siguiente:

		
Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente

- Memoria de Costos
- Bases de cálculo para precios unitarios
- Análisis de costos indirectos, diferenciando los costos fijos y variables

- Análisis de Gastos Generales
- Análisis de Gastos de Supervisión y/o Inspección
- Análisis de Gastos de Liquidación
- Análisis de Gastos de Gestión de Proyecto

**9. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS (POR ESPECIALIDAD)**

Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y subpartida necesarias de acuerdo a las características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, materiales y equipos, el rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general, todos los costos que se indican en las actividades de la construcción, consignando en los análisis de precios que deben estar debidamente sustentados.

**10. LISTADO DE INSUMOS**

El Listado de Insumos que la EMPRESA PRIVADA realice, debe guardar relación con el Análisis de Costos Unitarios.

**11. RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO**




La EMPRESA PRIVADA deberá elaborar una relación, en estricta concordancia con el listado de insumos, del equipamiento mínimo que se deberá usar durante la ejecución de obra, estos deberán ser los más incidentes dentro del presupuesto.

**12. FORMULA POLINOMICA**

- AGRUPAMIENTO PRELIMINAR
- FORMULA POLINOMICA

**13. CRONOGRAMA FISICO DE OBRA**

El Cronograma de Ejecución de Obra que la EMPRESA PRIVADA realice, deberá ser formulado considerando las restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma, se elaborará teniendo en cuenta las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la Entidad disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de movilización e instalación de campamentos.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

**14. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO.**  
El Cronograma Valorizado de Obra que la EMPRESA PRIVADA realice, debe guardar relación con el Cronograma de obra. Ello debe contener todas las partidas que intervendrán en el presupuesto de obra.

**15. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA**  
**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA**  
**17. PROGRAMACIÓN DE OBRA EN GANTT**  
**18. CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES**

El Cronograma de Adquisición de materiales que la EMPRESA PRIVADA realice, debe guardar relación con el Cronograma de Obra. En ello debe incluir todos los insumos utilizados en cada partida del presupuesto (Mano de obra, materiales y equipos).  
• Calendario de adquisiciones de materiales  
• Calendario de utilización de equipos y maquinarias.  
• Calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada.

**19. CURVAS**  
**20. ANEXOS**




- DOCUMENTOS DE REGISTRO Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD
- La EMPRESA PRIVADA deberá realizar la búsqueda en el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de verificar que el proyecto sea viable y cuente con el registro debido.

**CONSIDERACIONES DE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:**

El Expediente Técnico será presentado en formato digital y deber estar firmado, foliado y sellado en cada uno de sus folios por el profesional responsable de su elaboración (con habilitación vigente), el jefe de Proyecto (con habilitación vigente), el representante legal de la EMPRESA PRIVADA. La EMPRESA PRIVADA asumirá el pago de los gastos administrativos que impliquen la obtención del CIRA, del Plan de Monitoreo Arqueológico y de los Certificados Ambientales correspondientes, así como cualquier otra tasa y/o derecho administrativo requerido para la tramitación y/o aprobación de las respectivas autorizaciones y/o factibilidades, según corresponda

**CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:**

La Empresa Consultora de comprometer a entregar el Expediente Técnico completo, asimismo, presentará DVD con archivo digital del estudio definitivo completo editable (Excel, MS Project, AutoCAD, Word, base de datos ETABS, base de datos SAP, base de datos SAFE, base de datos S10/POWERCOST, PDI, ETC) DVD con documento final firmada digitalmente y foliada, el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro
		




**CONDICIONES PARA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Para la conformidad de recepción del Expediente Técnico por la Entidad Pública, la Empresa Privada deberá cumplir con las condiciones siguientes:

1. Dentro del plazo de entrega de cada entregable establecido según cronograma en las presentes bases y Convenio Local, la Empresa Privada entregará Un (01) juego original del entregable de acuerdo a las unidades y copia digital en CD.
2. Dentro del Plazo de entrega del ENTREGABLE N°03 – PROYECTO FINAL (INCLUIDO ENTREGABLE N°01 Y 02), la Empresa Privada entregará Un (01) juego original del Expediente Técnico y copia digital y el escaneado del en CD.
3. En caso de existir observaciones la Empresa Privada Un (01) juego original del ENTREGABLE N°03 – PROYECTO FINAL (INCLUIDO ENTREGABLE N°01 Y 02) subsanado y copia digital en CD.
4. A la conformidad y/o aprobación del Expediente Técnico por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y el registro en el INVIERTE.PE por la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, se presentará TRES (03) juegos originales del Expediente Técnico aprobado conteniendo cada juego una copia digital y el escaneado final en CD para el archivo en las diferentes gerencias.

**COMPROMISOS DE LA EMPRESA PRIVADA**

- La EMPRESA PRIVADA realizará todos los estudios utilizando sus propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponerse de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.
- La EMPRESA PRIVADA presentará el documento que acredite que haya iniciado el trámite a los 15 días de haber iniciado la elaboración del expediente técnico, para la obtención de la clasificación ambiental (DIA, EIA semi detallado o EIA detallado, según corresponda) por el órgano competente como parte del expediente técnico para su aprobación con acto resolutivo, y continuará los trámites respectivos hasta lograr la Certificación Ambiental ante la autoridad competente.
- La EMPRESA PRIVADA y sus especialistas deberán realizar reuniones de coordinación en las oficinas de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y/o Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado, en conjunto con la Entidad Privada Supervisora del Estudio con la finalidad de verificar los avances del mismo, según los componentes establecidos en el Plan de Trabajo estipulado en el presente requerimiento.
- Los presentes términos de referencia serán incorporados como documentos contractuales y la aprobación del estudio estará condicionada al cumplimiento de las estipulaciones y condiciones señaladas en ellos, de existir discrepancias entre los dos, prevalecerán los presentes términos de referencia.
- El no cumplimiento de los plazos estará sujeto a sanciones de acuerdo a las cláusulas que serán establecidas en el contrato. Toda la información empleada

		
<p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro</p>	<p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p>	<p>Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente</p>

o preparada durante el desarrollo del estudio pasará a poder de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, pudiendo ser usada por éste de acuerdo a su conveniencia.

- La EMPRESA PRIVADA se compromete a facilitar y proporcionar información concerniente al presente estudio, toda vez que la entidad lo solicite, no pudiendo hacer uso de ella bajo ningún medio.
- La EMPRESA PRIVADA se compromete a efectuar todas las coordinaciones con los órganos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado involucrados en el proyecto, así como de otras instituciones que de alguna forma se involucren, debiendo alcanzar inmediatamente copia al Supervisor y/o evaluador de toda correspondencia emitida y recibida. Este a su vez, mantendrá informado a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de toda comunicación importante relacionada con el proyecto y las gestiones por realizar. La EMPRESA PRIVADA se compromete a mantener durante el estudio, constante comunicación con la Entidad Privada Supervisora, para las entregas de los informes de avance que hubiera sido acordados en el plan de trabajo, así como también en la elaboración de la documentación que forme parte del desarrollo del estudio en sus diferentes volúmenes.

## 7.2. SEGUNDA ETAPA: EJECUCIÓN DE LA OBRA Y RECEPCIÓN

### A. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la Obra es de 820 días calendario.




### B. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para ejecución de obra asciende a **S/. 63,240,543.56 (Sesenta y tres millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta y tres con 56/100 soles)**, monto que incluye todos los impuestos de Ley.




Dicho monto, comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de la EMPRESA PRIVADA e imprevisos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros directos y contra terceros.

### C. EJECUCION DE OBRA

- La EMPRESA PRIVADA ejecutará el trazo topográfico y replanteo de la obra y presentará a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA para su aprobación.
- La EMPRESA PRIVADA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo al medio ambiente.
- La EMPRESA PRIVADA a través del Residente de Obra anotara diariamente en el cuaderno de obra las ocurrencias.
- La EMPRESA PRIVADA empleará a los profesionales propuestos para la ejecución de la obra, y deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
- La EMPRESA PRIVADA debe conocer y cumplir, todas las normas técnicas, laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente 	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro 	Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro 
---	--	--

- La EMPRESA PRIVADA está obligada a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización de los trabajos.
- Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.
- La EMPRESA PRIVADA debe hacer notar a la Entidad, cualquier error o contradicción en los documentos incluyendo el expediente técnico, poniendo de inmediato en conocimiento del Supervisor.
- La EMPRESA PRIVADA deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, al ejecutor el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados de acuerdo a su calendario y/o cronograma, una vez iniciado el plazo de ejecución de obra y conservarse hasta la recepción de la obra.
- La EMPRESA PRIVADA deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo o terceros ocasionen daños al proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor.
- Dentro de los cinco (05) días siguientes al inicio de obra, la EMPRESA PRIVADA deberá presentar para consideración de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, el cronograma de obra valorizado fechado al inicio de la ejecución de la obra. Pudiendo utilizar el método PERT-CPM o diagrama de barras de GANTT
- Dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de obra, la EMPRESA PRIVADA deberá presentar para consideración de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los trabajos, guardando relación con el programa presentado con su propuesta. Pudiendo utilizar el método PERT-CPM o diagrama de barras de GANTT.
- Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligación de la EMPRESA PRIVADA el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acordes a las normativas de calidad.
- Cualquier comunicación sobre aspectos relevantes entre La EMPRESA PRIVADA y la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA se deberá hacer por escrito. Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas de Reajuste, que se establecerán en el Expediente Técnico.
- El pago de reajuste se realizará en la liquidación de obra, los cuales serán pagados por la EMPRESA PRIVADA, con cargo a reconocimiento del respectivo CIPRIL.
- La EMPRESA PRIVADA es responsable de realizar todos los pagos y/o trámites respecto de autorizaciones y otros, previo a la transferencia y necesarios para la puesta en funcionamiento de la obra.

Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumaría Rojas Presidente
		

**D. VALORIZACIONES**




Las valorizaciones serán mensuales en TRES ORIGINALES y digital, acompañadas de su versión original y según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, de conformidad al artículo 95. Avances y valorizaciones del REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29230.

La EMPRESA PRIVADA consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. La EMPRESA PRIVADA presentará de acuerdo al CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE VALORIZACION DE OBRA aprobados por la Entidad Pública.

**CONTENIDO DE INFORME DE VALORIZACION DE OBRA**

Carta de presentación de la conformidad de la valorización del Residente de Obra  
Informe del Residente de Obra.

1.00	CARATULA
2.00	INDICE
3.00	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LA VALORIZACION PRESENTADA
4.00	CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION MENSUAL POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA PRIVADA A LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISADA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
5.00	<b>EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION DEBE CONTENER</b>
5.01	ARCHIVO DIGITAL CD - EN FORMATOS EXCEL, WORD, JPG SEGUN CORRESPONDA - EDITABLE
5.02	FICHA TECNICA CON DATOS ACTUALIZADOS
5.03	MEMORIA DESCRIPTIVA
5.04	PLANILLA DE METRADOS DISCREGADO CONCORDANTE CON LA VALORIZACION DE OBRA
5.06	VALORIZACION DEL MES
5.07	CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL MES
5.08	CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO VIGENTE
5.09	CRONOGRAMA DE AVANCE VIGENTE (GANTT)
5.10	CURVAS
5.11	PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS EJECUTADAS (CADA FOTO DEBERA INDICAR LA PARTIDA REALIZADA CON UBICACION PROG. CALLE, CUADRA, ETC)
5.12	COPIAS CUADERNO DE OBRA DE TODO EL MES A VALORIZAR
5.13	CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA DEL MES
5.14	PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD (CON FIRMA DEL PERSONAL DE LABORATORIO) DE TODAS LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN - MATERIALES Y TRABAJOS REALIZADOS
6.00	<b>PLANES</b>
6.10	PLAN DE SEGURIDAD (EN LA 1ERA VALORIZACION) DEBIDAMENTE APROBADO POR LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
6.20	PLAN DE DESVIOS (DE CORRESPONDER)
6.30	INFORME DE SEGURIDAD DEL MES
6.40	INFORME DE MITIGACION AMBIENTAL
6.50	REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD (TEMA, FECHA, PARTICIPANTES)
7.00	<b>PAGOS TRIBUTOS Y SEGUROS (CONSTANCIAS DE PAGO)</b>
7.10	SENCICO
7.20	ESSALUD
7.30	SNP LEY 19990
7.40	PDT SUNAT
7.50	PDT PLAME

		
Lic. Mohameth Juan Ali Nfilla Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente

7.60	CONAFVICER
7.70	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (SEGÚN CORRESPONDA)
7.80	SCTR CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION
8.00	DOCUMENTACION ANEXA
8.10	DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO A TRABAJADORES
8.20	COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
8.30	COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (1ERA VALORIZACION)
8.40	COPIAS DE ACTAS DE SUSPENSION (SEGÚN CORRESPONDA)
8.50	COPIA DE DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CAMBIO DE RESIDENTE (SEGÚN CORRESPONDA)
8.60	COPIA DE CONVENIO DE INVERSION
8.70	COPIA DE VERIFICACION DE LA HABILIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE
8.80	COPIA DE CARTA FIANZA, AUTORIZACION DE RETENCION (SEGÚN CORRESPONDA)

**E. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRIVADA**

La EMPRESA PRIVADA asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la ejecución de la Obra. La revisión de los documentos y planos por parte de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime a la EMPRESA PRIVADA de la responsabilidad total del mismo. Se establece el plazo de responsabilidad para LA EMPRESA PRIVADA de siete (07) años, la que se acreditará con una declaración jurada por cada uno de los consorciados de ser el caso. En razón a que la EMPRESA PRIVADA es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantías existentes de acuerdo a ley, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

**F. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS**

La EMPRESA PRIVADA será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.




**G. RECEPCION DE OBRA**

Se efectuará de acuerdo al artículo 100 y 101 del reglamento de la Ley N° 29230, aprobado con Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificatorias, a la culminación de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad receptorará la obra firmando el acta respectiva y la EMPRESA PRIVADA presentará el expediente de Liquidación de la Obra dentro de los plazos establecidos. La EMPRESA PRIVADA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:

a) Planos post construcción donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que puede ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.

b) Copia del cuaderno de obra y fotos.




c) Pruebas de calidad según requerimientos de la Entidad Pública.

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro
		

**7.3. TERCERA ETAPA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE LA EMPRESA PRIVADA**

**LIQUIDACION DE LA OBRA PRIVADA**  
Para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, LA EMPRESA PRIVADA deberá entregar a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA como contenido mínimo:

1. CARATULA.
2. INDICE
3. FICHA TECNICA DE OBRA
4. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
5. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN:
  - a) Liquidación General
  - b) Liquidación Contrato Principal
  - c) Liquidación Mayores trabajos
6. CALCULO DE REAJUSTES.
7. FORMULA POLINOMICA - COEFICIENTE K.
8. INDICES UNIFICADOS.
9. COMPROMISOS DE PAGO:
  - a) Por Valorización Contrato Principal.
  - b) Por Valorización Mayores trabajos
10. VALORIZACIONES RECALCULADAS.
11. PLANILLA DE METRADOS POST CONSTRUCCION.
12. PANEL FOTOGRAFICO (SECUENCIA DE OBRA DE INICIO A FIN).
13. PLANOS POST CONSTRUCCION (SEGUN EJECUCION REAL DE OBRA CON VARIACIONES Y/O MODIFICACIONES).
14. CUADERNO DE OBRA ORIGINAL / CUADERNO DE OBRA DIGITAL (SEGUN CORRESPONDA).
15. MEDIO DIGITAL CD (CON TODOS LOS CALCULOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION).
16. ANEXOS:
  - a) CARTAS FIANZA VIGENTES (SEGUN CORRESPONDA).
  - b) CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD ORIGINALES.
  - c) CERTIFICADOS Y/O FICHAS DE PRUEBAS HIDRAULICAS, ETC (SEGUN CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA).
  - d) CONSTANCIA DE NO ADEUDO A CONAFOVICER.
  - e) CONSTANCIA DE NO ADEUDO A SENCICO.
  - f) DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA (como evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas).
  - g) RESOLUCIONES APROBACIÓN DE:
    - DE REDUCCIONES DE META.
    - DE AMPLIACIONES DE PLAZO.
    - DE MAYORES TRABAJOS
  - h) ACTAS:
    - DE INICIO DE OBRA.
    - DE SUSPENSIÓN, PARALIZACIÓN, REINICIO.
    - DE RECEPCIÓN DE OBRA.
  - i) CONDICIONES PARA INICIO DE OBRA:
    - DE RECEPCIÓN DE OBRA.
    - ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
    - CARTA DE ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO.
  - j) DOCUMENTOS VARIOS:
    - CONVENIO DE INVERSION
    - SCTR SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

- POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL (VIGENTE SEGÚN FECHA ESTABLECIDA EN CONTRATO Y/O TOR);
- DOCUMENTOS donde se acredite haber realizado la declaración y el pago a la SUNAT que corresponde a todo el periodo de ejecución de la obra: PDT PLAME (por concepto de: ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SOR; PDT 621 por concepto de IGV y RENTA de 3RA.

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL RESIDENTE DE OBRA.

## 8. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

### 8.1. PENALIDADES

#### PENALIDADES POR MORA:

Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un máximo del 10% de contrato, la penalidad se aplicará automáticamente, cuando se llegue al límite de penalidad la ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el convenio de inversión, sin perjuicio de ejecutar la garantía correspondiente a la obligación.

$$Penalidad\ diaria = \frac{0.10 * Monto\ del\ Contrato}{F * Plazo\ en\ dias}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a (60) días.




F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días.

Para efectos del cálculo de penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

**OTRAS PENALIDADES:** Se puede se aplica por etapas del proyecto, diferenciando el Monto del Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico y para la Ejecución de la Obra




#### OTRAS PENALIDADES EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Presentar el expediente técnico conteniendo errores y/o falsa información sobre los costos y/o propuestas, así como de orden documentario que no se ajusten a la realidad local y a las normas y reglamentos vigentes, motivando que la Entidad Pública incurra en acciones y toma de decisiones erradas que afecten los intereses institucionales.	0.5 de UNA (01) UIT vigente, por cada evento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
2	Presentar a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA el Expediente Técnico, sin la firma del Especialista correspondiente o presentar el Expediente Técnico fuera del plazo establecido para su entrega.	0.15 de UNA (01) UIT vigente, por cada día de atraso.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
3	No atender, sin justificación alguna, dentro de los plazos establecidos por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, las solicitudes y/o requerimientos informativos mediante documento.	0.15 de UNA (01) UIT vigente, por cada día de atraso, por cada requerimiento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
4	En caso de persistencia en las observaciones realizadas por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA al expediente técnico y/o entregables, a partir de la generación del segundo pliego de observaciones.	0.5 de UNA (01) UIT U.I.T. vigente, por cada día de incumplimiento	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
5	No presentar a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la subsanación de las observaciones al Expediente Técnico, dentro del plazo otorgado.	0.15 de UNA (01) UIT vigente, por cada día de atraso.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro
		




**OTRAS PENALIDADES: EN EJECUCION DE OBRA**

N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relación contractual con el Ejecutor del Proyecto o los profesionales y/o especialistas, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del Ejecutor del Proyecto o la de los profesionales y/o especialistas para cumplir con los requisitos establecidos para la ejecución del Proyecto o los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados, conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230	Una (01) U.I.T. vigente, por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto y/o de los especialistas y/o profesionales.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
2	Cuando el personal clave de la EMPRESA PRIVADA no se encuentre de forma permanente en la obra (de acuerdo al porcentaje de participación)	UNA (01) U.I.T. vigente, por cada día de ausencia SUPERVISORA y/o especialista y/o profesional	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
3	Cuando la EMPRESA PRIVADA no presente el equipamiento estratégico declarado en la propuesta técnica.	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por cada día de ausencia del equipamiento estratégico.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
4	Cuando la EMPRESA PRIVADA no cumpla con lo establecido conforme a su plan de seguridad y salud vigente y conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, reglamento y sus modificatorias vigentes.	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por cada evento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
5	Cuando la EMPRESA PRIVADA no realice pruebas o ensayos oportunamente, para verificar la calidad de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico.	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por cada incumplimiento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
6	Demora en la entrega de la valorización mensual a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, después del tercer (03) día, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la valorización presentada.	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por día.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
7	Cuando la EMPRESA PRIVADA incumpla con sus obligaciones de contratar y mantener las pólizas obligatorias según norma.	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por cada evento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
8	En caso el Ejecutor del Proyecto no contare con el equipo mínimo ofertado para la ejecución de la obra, considerando que el equipo mínimo deberá encontrarse disponible según programación de ejecución de obra	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por cada día de ausencia del equipo mínimo.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
9	En caso el Ejecutor del Proyecto o su personal, no haya registrado de manera cronológica los principales hechos, actos y	0.50 de UNA (01) U.I.T. vigente, por cada evento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o

	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro
	Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro

COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA		decisiones que se presenten durante la ejecución física o no se encuentre el cuaderno en obra.
Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por cada incumplimiento.	Cuando la EMPRESA PRIVADA no dé respuesta y no implemente acciones correctivas a las observaciones detectadas por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, dentro del plazo previsto.
Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.15 de UNA (01) U.I.T. vigente, por día.	11 Cuando la Empresa Privada no efectúe los pagos por el financiamiento de la supervisión, dentro del plazo de quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública..




Las penalidades establecidas en su conjunto no deberán exceder el 10% del valor del convenio vigente.

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

**ANEXO N° 3-B:**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE  
INVERSIONES**

**(NO CORRESPONDE PARA EL PRESENTE CASO)**




		
Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente

**ANEXO N° 3-C:  
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

A continuación, se presenta el cronograma tentativo para la ejecución del Proyecto:

OBLIGACIONES	DÍAS CALENDARIO
Elaboración de expediente técnico.	180
Ejecución de la inversión	820
Recepción de la inversión (1)	27
Liquidación del Convenio de Inversión (2)	60
<b>TOTAL</b>	<b>1087</b>

- (1) Plazo acorde al Artículo 145 Numeral 145.2 y 145.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos establecidos para conformidad de recepción de obra por parte de la Entidad Pública.
- (2) Plazo acorde al Artículo 148. Numeral 148.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido para Liquidación del Convenio de Inversión.




Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		




**ANEXO N° 3-D:  
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TÉCNICA QUE SUSTENTA LA  
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO**

Toda la documentación del estudio de preinversión o ficha técnica será entregada en disco compacto una vez presentada la Carta de Expresión de Interés, según Convocatoria, con el cargo de recepción del Comité Especial de la Entidad Pública.

Mediante el link se remite el estudio de preinversión del proyecto:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mtla8kWFQGYB4POM2wYZ8APDvXC-UM>

 Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro	 Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	 Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente
--	--	---

Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

**ANEXO N° 4:**  
**DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

**ANEXO N° 4-A:**

**MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS**

Arequipa, [INDICAR FECHA]

Señores:

**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**

**PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230**

Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.....], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el **PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230**, a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:




**“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO SECTOR ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2698151**

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de selección antes indicado, sujeta a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, señalo mi correo electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones en el presente proceso de selección.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

 Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	 Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	 Lic. Mohameth Juan Ali Nifía Segundo Miembro
--	--	---

**ANEXO N° 4-B:  
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR**




**A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES**

**1. Requisitos Legales:**

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran el Consorcio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Perú, en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Perú. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptará copia del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio.
- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.
- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el Convenio de Inversión de manera conjunta y/o indistinta.
- En el caso de Consorcio, deberá presentarse adicionalmente una Declaración Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.
- La relación de Convenios y adendas suscritos con las entidades públicas que incluya el Monto Total del Convenio de Inversión, de corresponder.

**2. Información Financiera:**

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberán presentar los estados financieros anuales auditados correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios disponibles. Además, deberá adjuntar copia de la última Declaración Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
- El patrimonio neto se acredita con el estado financiero anual auditado del último ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigüedad mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de publicación de las bases del proceso de selección, para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera lo siguiente:
  - Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las NIIF, según corresponda, y haber sido auditados por sociedades de auditoría autorizadas por el Colegio de Contadores Públicos correspondiente.
  - Tratándose de Postores extranjeros, además de cumplir con lo señalado en el literal b, c o d del numeral 1 del párrafo 86.2, pueden acreditar su solvencia financiera a través de estados financieros preparados conforme a las normas contables generalmente aceptadas en su país de origen, los cuales deben estar auditados por una sociedad de auditoría externa independiente, legalmente habilitada.

		
<p>Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro</p>	<p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p>	<p>Ing. Luis Juan Sumera Rojas Presidente</p>

Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valor de S/ 66,500,000.00 (Sesenta y seis millones quinientos mil con 00/100 soles), monto superior al Monto Referencial del Convenio de Inversión consignado en las bases, el mismo establecido en el Anexo N°4-B; y/u otra información financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversión.

- Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona jurídica, su patrimonio neto se acredita con el estado financiero anual auditado del último ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigüedad mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de publicación de las bases del proceso de selección.

b. En el caso de un Consorcio, se admite la acreditación del patrimonio neto de manera proporcional a los porcentajes de participación de cada uno de sus integrantes

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.

### B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA




La Propuesta Económica será presentada según el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O OPCION 2) de las presentes Bases

Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) días hábiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedará sin efecto toda Propuesta Económica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podrá disponer la prórroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Económicas.

A los efectos de este proceso de selección, la presentación del Sobre N° 2 por parte de un Postor constituye una Propuesta Económica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta Económica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepción, del Convenio de Inversión y de la carta de presentación de su Propuesta Económica.

### C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos establecidos en los Términos de Referencia. Esto podrá ser a través del Postor, por uno o más integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que será contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecución del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Pública verificará que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), según los registros que correspondan.

Lc. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

2. En caso se acredite el requisito a través de una o más Empresas Ejecutoras, distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-1 mediante el cual manifieste que, de resultar favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditó en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automáticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestación de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberán adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán eliminadas.

#### D. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES




Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

#### SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Senores:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Dirección:	Calle Meigar N° 500, Urb. La Libertad, Cerro Colorado, Arequipa
Atte. Comité Especial – Ley N° 29230	
Proceso:	PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230
Objeto del Proceso:-	Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con Código Unico de Inversiones N° 2698151
<b>SOBRE N° 1: CREDENCIALES</b>	
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR	
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.....]	

#### SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

Senores:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Dirección:	Calle Meigar N° 500, Urb. La Libertad, Cerro Colorado, Arequipa
Atte. Comité Especial Ley N° 29230	
Proceso:	PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230
Objeto del Proceso:-	Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DEL

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con Código Único de Inversiones N° 2698151

**SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA**

NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR  
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.....]

**SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA**




Senores:

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO**  
Dirección Calle Melgar N° 500, Urb. La Libertad, Cerro Colorado, Arequipa  
Atte. Comité Especial Ley N° 29230  
Proceso: PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230  
Objeto del Proceso.-

Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con Código Único de Inversiones N° 2698151

**SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA**

NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR  
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.....]

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro
		

**ANEXO N° 4-C:**

**MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN**

- El presente formulario será utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa Privada o el representante común del Consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:

**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**

**PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230**

Presente.-




[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC [.....], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.....], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el **PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]**, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [.....], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

.....

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

		
Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupó Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente

**ANEXO N° 4-D:  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y  
TÉCNICA**

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores  
**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  
Presente.-

Postor: [.....]

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Código Único de Inversiones N° 2698151

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificación en el proceso de la referencia.

**A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR**

PATRIMONIO NETO: S/ 66,500,000.00 (Sesenta y seis millones quinientos mil con 00/100 soles)

(\*) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el mismo que aparezca en la tabla




El monto señalado deberá ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B, conforme a lo establecido en el Artículo 86 del Reglamento de la Ley de obras por impuestos.

**B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:**

Accionista o Integrante	Nota 1	S/ Patrimonio Neto(Nota 2)	Participación
<b>TOTAL</b> (Llevar este total a la Sección A)			100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete adicionalmente la SECCIÓN D.

Nota 2: Si las cifras originales están expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio utilizado.

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

**C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:**

La empresa [.....] declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal anterior [INDICAR AÑO DE LA DECLARACIÓN] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaración Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) correspondiente al año [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, información relevante de la(s) empresa (s) que podrían empezar a pagar Impuesto a la Renta en el país a mediano plazo.

**D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL CONSORCIO**

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra persona, debe explicarse a continuación la relación que causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

**E. REQUISITOS TÉCNICOS:**




Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10 años en la ejecución de proyectos que se señalan a continuación:

**Experiencia en ejecución de Proyectos en general (\*)**

Datos de la Empresa Ejecutora	Tipo de Actividad	Año de inicio de actividades e información económica relevante	Número de proyectos más importantes y número de personal ocupado en cada uno de ellos	Monto acumulado en estos contratos (EXPRESADO EN SOLES)
:	:	:	:	:

(\*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar información de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Pública estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)




Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro
		

**Experiencia en ejecución de similares Proyecto a ejecutar**

Tipo de Actividades	:	
Año de inicio de las actividades	:	
Monto de contratos realizados en los últimos [....] años.	:	

Nombre, firma, sello y DNI del  
 Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio  
 .....

**Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.**

Ing. Luis Juan Sumarra Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

**ANEXO N° 4-E:  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA**

**OPCIÓN 1**

- No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión o que excedan este en más del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas.
- En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento, la propuesta económica no debe ser superior al Monto Referencial del Convenio de Inversión y deberá incluir el gasto reconocido por la Entidad Pública por la elaboración de los Estudios de Preinversión y/o actualización.

- El postor debe acreditar en este anexo la información financiera que el Comité Especial establece en el Anexo 4-B, según lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversión que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra información financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversión.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores

**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Presente.-




Postor: [.....]

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversión propuesto para la ejecución del Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con Código Único de Inversiones N° 2698151, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado.

<p>Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente</p> 	<p>Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro</p> 	<p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro</p> 
---	---	--

RUBRO	SI
COSTO DIRECTO	[.....]
GASTOS GENERALES (..%)(*)	[.....]
UTILIDAD (..%)	[.....]
SUB TOTAL	[.....]
IMPUESTO I.G.V. (18%)	[.....]
PRESUPUESTO BASE	[.....]
EXPEDIENTE TÉCNICO(**)	[.....]
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (**)	[.....]
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO(**)	[.....]
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)	[.....]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)	[.....]
COSTO DE MANUAL DE OPERACIÓN (**)	[.....]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (**)	[.....]
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****)	[.....]

(\*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboración del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Artículo III, párrafo a) del Título Preliminar del Reglamento.




(\*\*) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversión.

(\*\*\*\*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial así lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de Inversión en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Ing. Luis Juan Sumaña Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

**OPCIÓN 2**

- No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión o que excedan este en más del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas.

- En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administración Central y Monitoreo, bajo los criterios señalados en el numeral 1.20 del Capítulo I de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto máximo a reconocer.

- De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor decidir si incorpora en su propuesta económica el concepto de **Gastos de Administración Central y Monitoreo**. De incorporar, el postor deberá adjuntar el respectivo presupuesto detallado y no podrá superar el monto de S/ [.....].

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores

**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Presente.-

Postor: [.....]




Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución de la inversión: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO SECTOR ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Código Único de Inversiones N° 2698151

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversión propuesto para la ejecución del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Código Único de Inversiones N° 2698151, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado.

RUBRO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES (...% (*)	UTILIDAD (...% (**)
S/	[.....]	[.....]	[.....]

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nitta Segundo Miembro
		

RUBRO	S/
SUB TOTAL	[.....]
IMPUESTO I.G.V. (18%)	[.....]
SUB TOTAL OBRA (**)	[.....]
Presupuesto de Gastos de Administración Central y Monitoreo (OPCIONAL) (****)	[.....]
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>[.....]</b>

(\*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboración del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Artículo III, párrafo a) del Título Preliminar del Reglamento.

(\*\*) Este rubro es de presentación opcional para el postor.




(\*\*\*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

(\*\*\*\*) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Económica.

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial así lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de Inversión en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del  
 Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio  
 .....

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifra Segundo Miembro
		

**ANEXO N° 4-G:**

**DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR**

**Por medio de la presente y con carácter de Declaración Jurada manifestamos a ustedes:**

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las Leyes del país o lugar de constitución, y que los representantes legales que participan en el proceso de selección se encuentran válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de selección.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado formule en relación con el proceso de selección materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.




3. Que, somos empresas que contamos con los recursos económicos y/o financieros para cumplir con nuestra obligación de financiar la ejecución del proyecto materia del presente proceso de selección, conforme a las Bases, el Convenio de Inversión, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecución del Proyecto (o su mantenimiento y/u operación), no dará lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte de la Entidad Pública en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecución del Proyecto estará supervisada por una Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista, establecidos en el párrafo 87.1 del artículo 87 del Reglamento, así mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II del Título XVIII del Código Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promoción de la inversión que realiza el Estado, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Endudamiento del Sector Público del respectivo Año Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratamos para la ejecución del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista, establecidos en el párrafo 87.1 del artículo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por

		
Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro

cualesquiera de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II del Título XVIII del Código Penal.




6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona jurídica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de selección, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.
7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las leyes del país o lugar de su constitución y que los Representantes Legales que participan en el proceso de selección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de selección.
8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la utilización de la información que se proporcione y en general, mientras dure el proceso de selección, manteniendo estricta reserva sobre la información obtenida.
9. Que, nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del Perú, así como a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MÁS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación de lo dispuesto por las Bases del proceso de selección en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA, ASÍ COMO DEL CONVENIO DE INVERSIÓN).
11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos de este proceso de selección. En caso de que se compruebe que la información proporcionada es falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento.
12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente proceso de selección, cumpliremos por entregar a la Entidad Pública las garantías de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de Inversión.

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con carácter de Declaración Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

**PERSONA JURÍDICA:**

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal de la Empresa

**Nota:** Las firmas de los representantes legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.

**EN CASO DE CONSORCIO:**




[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal Consorciado 1

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal Consorciado 2

**Nota:** Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado. Deberá adjuntarse además la vigencia de poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la sección Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

 Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	 Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	 Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro
---	---	---

**ANEXO Nº 4-H:  
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA**

- Este formato deberá ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contratada con una o más Empresas Ejecutoras para la ejecución del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Señores

**COMITÉ ESPECIAL - LEY Nº 29230  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO**

Presente.-

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con Código Único de Inversiones Nº 2698151

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTORAS] DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecución del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de selección conforme a sus Bases.




Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de SIETE (7) AÑOS a partir de la conformidad de recepción de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal del Postor

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal de la Empresa  
Ejecutora

**Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por  
Notario Público o Juez de Paz.**

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupó Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

**ANEXO N° 4-I:  
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE  
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES**

- Este formato deberá ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s) Ejecutora(s) para la ejecución de los proyectos. En caso sea más de una Empresa Ejecutora, se deberá presentar este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Señores

**COMITÉ ESPECIAL – LEY N° 29230**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Presente.-

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Código Único de Inversiones N° 2698151

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(A)S) DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de selección conforme a sus Bases.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	CÓDIGO
1	[.....]	[.....]
2	[.....]	[.....]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de SIETE (7) AÑOS contados a partir de la conformidad de recepción de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal del Postor

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa Ejecutora

**Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.**

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro

**ANEXO N° 4-J:  
DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE  
PROYECTO**

- Este formato deberá ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa Ejecutora para la ejecución del proyecto.
  - En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a más de una Empresa Ejecutora, se deberá presentar este formato por cada una de ellas.
- Por la presente y en relación al contrato de ejecución del proyecto, el Postor y el Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrá como mínimo el contrato de obra y/o de ejecución del proyecto son las siguientes:

**1. Organización y Poderes**

Que, la Empresa Ejecutora es una persona jurídica debidamente constituida, válidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para suscribir el contrato de ejecución del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

**2. Capacidad**

Que, la Empresa Ejecutora está debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de ejecución del Proyecto.




**3. Características**

Que, la Empresa Ejecutora no está sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en vía de demanda o de reconvencción, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Pública del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendidos en alguno de los **impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el párrafo 87.1 del artículo 87 del Reglamento**, así mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II del Título XVIII del Código Penal salvo que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboración del Proyecto conforme al Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento.

**4. Autorización**

Que, (la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representación suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecución del proyecto. La suscripción y cumplimiento del contrato de ejecución ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias

Lc. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente
		

correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

### 5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de ejecución del Proyecto por parte del Ejecutor del Proyecto y la realización de los actos contemplados en el mismo, no incumpelen ninguna disposición de las normas legales aplicables, así como tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposición alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.

### 6. Responsabilidad solidaria




Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que financiará las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raíz de la ejecución del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE AÑOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MÍNIMO DEBE SER DE SIETE AÑOS], años contados a partir de la entrega del documento de recepción del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversión y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba señaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal del Postor  
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)  
Representante Legal de la Empresa  
Nombre, firma, sello y DNI del

**Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.**

		
Lic. Mohameth Juan Ali Nitta Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente

**ANEXO N° 4-K:  
DECLARACIÓN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO**

- Sólo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Señores

**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**

**Proceso de Selección N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230DEL**

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al **Proceso de Selección N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230**, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [.....], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el Convenio de Inversión correspondiente con la Entidad Pública [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].




N°	CONSORCIADO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	[INDICAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]	[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]	[INDICAR % DE PARTICIPACIÓN]
2	[INDICAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]	[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]	[INDICAR % DE PARTICIPACIÓN]
<b>TOTAL:</b>		<b>100%</b>	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1  
 Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2

**Nota:** Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado.

En la sección Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

Ing. Luis Juan Sumarra Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro
		

**ANEXO Nº 4-L:**

**DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante del personal profesional propuesto.
- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada.

Señores

**COMITÉ ESPECIAL – Ley Nº 29230**

**PROCESO DE SELECCIÓN Nº 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230**

Presente.-

De nuestra consideración




Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la información del personal profesional propuesto para la ejecución del proyecto es el siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI U OTRO ANÁLOGO	CARGO	ESPECIALIDAD	Nº DE FOLIO EN LA PROPUESTA	TIEMPO DE EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIAL) (ESPECÍFICA)	Nº DE FOLIO EN LA PROPUESTA

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Ing. Luis Juan Sumera Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

**ANEXO N° 4-M:  
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

Señores

**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**

**PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230**

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:




Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR<sup>1</sup>] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversión correspondiente.




Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del  
.....  
Personal Profesional

<sup>1</sup> En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

 Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	 Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	 Lic. Mohameth Juan Ali Nitta Segundo Miembro
--	---	--

Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente
		

---

**ANEXO N° 5:  
GARANTÍAS**

**ANEXO N° 5-A:**

**MODELO DE GARANTÍA DE APELACIÓN**

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Señores

**COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Presente.-

Referencia: PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.....].

Vencimiento: [.....].

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [.....], constituimos fianza solidaria, hasta por la suma de S/ 1,987,707.53 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE CON 53/100) que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversión Referencial del PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230, a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo párrafo de esta carta fianza.

Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hará efectiva en caso el recurso de apelación interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por EL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas sito en la dirección indicada líneas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un *spread* de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

.....  
Firma y Sello  
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA]  
[DIRECCIÓN DEL BANCO]

- En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la razón social de todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio.

Ing. Luis Juan Sumáta Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
---	---	---

**ANEXO N° 5-B:**

**MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL**

**PROYECTO**

- El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversión Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de supervisión. El Monto de Inversión Total Adjudicado no considera el monto de operación y/o mantenimiento.
- Esta garantía deberá estar vigente hasta la recepción del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la recepción del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de inversión sin considerar la elaboración del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Presente.-

Referencia: PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.....]

Vencimiento: [.....]

De nuestra consideración:




Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [.....], constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Pública, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversión para la ejecución del Proyecto indicado a continuación:

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Garantizado
[.....]	[.....]	[.....]

Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DÍAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecución de objeto del Convenio de Inversión. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversión.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas abajo.

Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un *spread* de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.




Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del proceso de selección y el Convenio de Inversión.

Atentamente,

Firma y Sello  
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA]  
[DIRECCIÓN DEL BANCO]

- En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la razón social de todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio.
- En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la Buena Pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

- En caso la supervisión forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podrá presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversión adjudicado o dos cartas fianzas por ejecución del proyecto y por el financiamiento de la supervisión.
- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantía de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversión Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de supervisión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento, la Empresa Privada presentará la garantía de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifia Segundo Miembro
		

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Presente -

Referencia: PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-CE-MDCC/LEY 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.....]

Vencimiento: [.....]

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [.....], constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Pública [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligación asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecución de la obligación que se detalla a continuación:

OBLIGACION(*)	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	MONTO GARANTIZADO(**) (EN SOLES)
[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]

(\*) Se deberá indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboración del expediente de mantenimiento) obra, elaboración del expediente de mantenimiento)




(\*\*) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecución de la obligación objeto del Convenio. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de selección.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro
		




La obligación contratada en virtud a la presente garantía no se verá afectada por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del proceso de selección y el Convenio.

Atentamente,

.....  
Firma y Sello  
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA]  
[DIRECCIÓN DEL BANCO]

- Para el caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente técnico, ésta se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobación del expediente técnico, y en el caso de la garantía de fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepción del proyecto. En caso el monto total de inversión adjudicado incluya el costo de supervisión, sólo es necesaria la entrega de las garantías de fiel cumplimiento antes mencionadas.
- Esta garantía deberá estar vigente hasta la conformidad de recepción del cumplimiento de la obligación, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la recepción del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecución de la obra.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffla Segundo Miembro	Ing. Freddy José Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		




**CONVENIO LOCAL**

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento, elaboración de expediente técnico, financiamiento de la supervisión, ejecución y liquidación del PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2698151 (en adelante EL PROYECTO DE INVERSION) que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD PÚBLICA, con RUC N° 20159515240, con domicilio legal en Calle Mariano Melgar N°500 Urb. Libertad Cerro Colorado representada por el Alcalde MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES, identificado con DNI N° 06660217, en ejercicio de las facultades otorgadas mediante Resolución N° 0215-2024-JNE; y de otra parte [INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CÓDIGO], Asiento N° [INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NÚMERO], según poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CÓDIGO], Asiento N° [INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

**A LA ENTIDAD PÚBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, se les denomina conjuntamente **LAS PARTES**.

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1. El Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2698151, se encuentra considerado en la Programación Multianual de Inversiones de la MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO.
- 1.2. Mediante Informe N° 753-2024-UF-GOP-IMDCC la UNIDAD FORMULADORA de la MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO comunica la declaración de viabilidad del proyecto de inversión denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA" con código único de inversiones CUI 2698151, con fecha 26/08/2025.
- 1.3. Mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 161-2025-MDCC de fecha 26/09/2025 la Entidad Pública priorizó EL PROYECTO.
- 1.4. Mediante Resolución de Alcaldía N° 015-2026-MDCC de fecha 15/01/2026, se designó a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de

 Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente	 Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	 Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
--	--	---

1.5. Con Informe Previo N° 013-2026-CG/APP de fecha 24 de marzo de 2026, la Contraloría General de la República emite pronunciamiento al respecto.

**CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN**

2.1. El Convenio de Inversión se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislación de la República del Perú.

**CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO**

1.1. El presente Convenio está conformado por el estudio de preinversión o ficha técnica de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** y los formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las bases integradas, la propuesta económica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA CUARTA: OBJETO**

4.1. El objeto del proceso de selección es escoger a la **EMPRESA PRIVADA** que será responsable del financiamiento, elaboración de expediente técnico, financiamiento de la supervisión, ejecución y liquidación de la inversión: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2698151




4.2. **LAS PARTES** convienen en que el ejecutor de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN].

4.3. **EL ESTUDIO DEFINITIVO**, que elabora LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad del proyecto."

**CLÁUSULA QUINTA: MONTO**

**TOTAL, DEL CONVENIO DE INVERSIÓN**

5.1. El monto total del convenio de inversión objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversión adjudicado que asciende a **S/ 66,256,917.70 (Sesenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete con 70/100 Soles).**

Ing. Luis Juan Sumaría Rojas Presidente	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

5.2. El monto total del convenio de inversión considera los siguientes conceptos, de corresponder:




RUBRO	COSTO DIRECTO
	45,604,723.45
GASTOS GENERALES (10.52%)	4,796,626.89
UTILIDAD (7%) (**)	3,192,330.64
SUB TOTAL	53,593,680.98
IMPUESTO I.G.V. (18%)	9,646,862.58
PRESUPUESTO BASE	63,240,543.56
EXPEDIENTE TÉCNICO(***)	568,233.00
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	2,265,731.14
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (**)	182,410.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***)	66,256,917.70

(\*\*) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serán modificados o variados durante la ejecución del Convenio.  
 (\*\*\*) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversión.  
 (\*\*\*\*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realicen al EL PROYECTO DE INVERSIÓN durante su ejecución en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PÚBLICA Y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adeudas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversión incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución de EL PROYECTO DE INVERSIÓN, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

5.5. El monto total del convenio de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución de EL PROYECTO DE INVERSIÓN, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro
	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro

**CLASULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO**

- 6.1. El Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y cancelación del monto total de inversión mediante CIPRL.  
6.2. El plazo de ejecución del Convenio es de 1087 días calendario, el mismo que comprende:

OBLIGACIONES	RESPONSABLE	DIAS CALENDARIO (INDICAR EN NUMERO)
Elaboración de Expediente técnico (*)		180
Ejecución de Obra (**)		820
Recepción y liquidación (***)		87
<b>TOTAL</b>		<b>1087</b>

(\*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposición el área del terreno o lugar donde se desarrollará EL PROYECTO.  
(\*\*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposición el área del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION.  
(\*\*\*) Se debe incluir el plazo máximo de recepción y liquidación del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 145 y 148 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversión registrado en el Banco de Inversiones.




6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecución del proyecto materia del presente Convenio, se determina en el expediente técnico que aprueba LA ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PÚBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralización del PROYECTO DE INVERSION, LAS PARTES pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecución de EL PROYECTO DE INVERSION por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidación del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causas:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

		
Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nitta Segundo Miembro

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra. En este caso, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** amplía el plazo de la garantía que hubiere otorgado.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**

7.1. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** es responsable del financiamiento y la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**, conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos públicos previstos.

7.3. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** asume el mayor costo de supervisión debido a retrasos por causa imputable a la **EMPRESA PRIVADA**.

7.4. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** se obliga a ejecutar **EL PROYECTO** con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** su sustitución, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.




7.5. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** es responsable de los trámites y pagos correspondientes de **INTERFERENCIAS, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES** para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**. Los trámites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestión y pago a nombre de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, son realizados y cubiertos por **LA EMPRESA PRIVADA** y los montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo.

7.6. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** deberá considerar, desarrollar e implementar las recomendaciones y/o adecuaciones establecidas por la Contrataría General de la República, mediante INFORME PREVIO N° 013-2026-CG/APP, Rubro II. Recomendaciones; los cuales se encuentran adjuntos al presente documento y obligatoriamente deberán ser revisados para su correcta implementación.

**CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA**

8.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es la única autorizada y responsable frente a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**.

8.3. **LA ENTIDAD PÚBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS**

<p>Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente</p> 	<p>Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro</p> 	<p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro</p> 
---	---	--

DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29230).

8.4. **LA ENTIDAD PÚBLICA** se obliga a contratar a la Entidad Supervisora para iniciar la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN.

8.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA**, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepción, conforme al Reglamento de la Ley Nº 29230, según corresponda.

8.6. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es responsable de solicitar a la DGETP la emisión del CIPRL, dentro de los tres (3) días hábiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 178.1 del artículo 178 del Reglamento de la Ley Nº 29230, y de acuerdo con lo establecido al artículo 179, 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley Nº 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley Nº 29230 y el Reglamento de la Ley Nº 29230, revisados o evaluados por la Entidad Pública.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades públicas.

8.7. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la **EMPRESA PRIVADA** es negociable, conforme a lo dispuesto en numeral 5 del artículo 176 del Reglamento de la Ley Nº 29230.




8.8. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN.

#### CLÁUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en el estudio definitivo elaborado por **LA EMPRESA PRIVADA** o reformulado por esta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversión considera un monto que no puede ser mayor a la valorización económica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la Entidad Pública, que garanticen la correcta ejecución de las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Nº 29230.

9.2. Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversión del Proyecto de Inversión al autorizar a la Empresa Privada la ejecución de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecución del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversión.

9.3. La autorización y aprobación de los mayores trabajos de obra debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Nº 29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** está obligada a ampliar el monto de la garantía de fiel

Lic. Mohameth Juan Ali Nifita Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
		

cumplimiento en la misma proporción a los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) días previos a la suscripción de la modificación del Convenio de Inversión. Ampliadas las garantías, **LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) días de notificada la resolución del titular que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

**CLÁUSULA DÉCIMA: FÓRMULA DE REAJUSTES**

La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas son determinadas en EL ESTUDIO DEFINITIVO APRUEBE LA ENTIDAD PÚBLICA. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicación de las fórmulas de reajuste no son considerados para la aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO**

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSIÓN se emite de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripción de la conformidad de Calidad de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP por parte de **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y de GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA LA ENTIDAD PÚBLICA**, emite la conformidad de Recepción de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO**

**12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** debe realizar la liquidación del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en el artículo 148 del Reglamento de la Ley N° 29230.




**12.2** Con la liquidación, **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** debe entregar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligación a cargo de **LA EMPRESA PRIVADA**, cuyo costo está incluido en el monto total del convenio de inversión.

**12.3** La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica se realiza mediante escritura pública de acuerdo a la normatividad vigente a la tipología del proyecto.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: EMISIÓN DEL CIPRL**

**13.1.** La emisión del CIPRL se realiza, de acuerdo a los artículos 177 y 178 del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminación de **EL PROYECTO**, con los siguientes documentos:

**13.1.1.** Modelo de solicitud de emisión de CIPRL según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

- 13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.
- 13.1.3. Conformidad de recepción del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA, según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.
- 13.1.4. De corresponder, la Resolución de aprobación de liquidación del Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidación.
- 13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectación presupuestal y financiera realizado por la Entidad Pública.

13.2. En caso el plazo de ejecución del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de elaboración del Expediente Técnico el reconocimiento de la inversión se realiza con la emisión de un (1) CIPRL o CIPGN a la recepción y un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada o consentida la liquidación.

En caso de Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecución. El último CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emisión de los CIPRL por avances en la ejecución del PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PÚBLICA debe contar con la siguiente documentación:




- 13.2.1. Conformidad de Recepción y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminación de la ejecución.
- 13.2.2. Aprobación de la valorización de la Entidad Pública para el caso del avance trimestral.
- 13.2.3. Consignación del número del registro administrativo en el SIAF – SP de la respectiva afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, además, que se efectúe el registro en el Módulo de Deuda Pública de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepción del proyecto pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emisión del último CIPRL no es necesario la presentación de documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PÚBLICA haya remitido al Ministerio de Economía y Finanzas.

**CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

14.1. LA ENTIDAD PÚBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectúa la verificación de la ejecución de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA

<p>Ing. Luis Juan Sumaria Rojas                  Presidente</p> 	<p>Ing. Freddy Jose Lupo Estrada                  Primer Miembro</p> 	<p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffa                  Segundo Miembro</p> 
--	---	--

**EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** por parte de **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**.

- 14.2. Para tal efecto **LAS PARTES** aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:
- 14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de **LAS PARTES**; debiendo informar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** sobre la incorrecta ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**.
- 14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de **EL PROYECTO DE INVERSION** tras la culminación del mismo o a la culminación de cada avance de **EL PROYECTO**, de ser el caso.
- 14.2.3. Asumir las atribuciones que **LA ENTIDAD PÚBLICA** determine en los términos de referencia y las Bases del proceso de selección que dan mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en el Subcapítulo V del Capítulo III del Reglamento de la Ley N° 29230.




- 14.3. **LA ENTIDAD PÚBLICA** está obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada Supervisora a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**; dentro de los dos (2) días hábiles de suscrito dicho contrato.
- 14.4. **LA ENTIDAD PÚBLICA** está obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) días hábiles de celebrado el Contrato de Supervisión.
- 14.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede realizar supervisión de la ejecución del proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) días calendario y durante la contratación de una nueva Entidad Privada Supervisora.

- 14.6 El costo de los servicios de supervisión es financiado por **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** que celebra el Convenio con **LA ENTIDAD PÚBLICA** para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**.

**LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** paga las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en el contrato de supervisión, conforme lo establecido en el artículo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de cancelación a la Entidad Privada Supervisora por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** debe remitir a **LA ENTIDAD PÚBLICA** el comprobante de pago respectivo al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad Privada Supervisora."

**CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: GARANTÍA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO**

15.1. Las garantías de fiel cumplimiento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de **LA ENTIDAD**

<p>Ing. Luis Juan Sarmata Rojas Presidente</p> 	<p>Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro</p> 	<p>Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro</p> 
---	---	--

**PÚBLICA.** Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.




15.2. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, previo a la suscripción del presente Convenio, entrega a la **ENTIDAD PÚBLICA** la garantía por la ejecución del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** entrega la carta fianza con código [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/2,650,276.71 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 71/100 SOLES), cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversión Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del Proyecto. La garantía puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversión.

- En caso **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** asuma el **financiamiento de la supervisión de EL PROYECTO**, se puede presentar dos garantías independientes: (i) **Garantía de fiel cumplimiento para la ejecución de EL PROYECTO y (ii) Garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisión.** En este caso, para determinar el monto de la garantía de fiel cumplimiento para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN** no debe considerarse dentro del Monto Total del Convenio de Inversión, el componente de supervisión, puesto que ya se estaría considerando para determinar el monto de la garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de supervisión.

15.2.2. La garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendario previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede solicitar su ejecución.  
15.2.3. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN**, Luego de la cual **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** renueva la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de inversión, la misma que debe permanecer vigente por un (1) año y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN.**

15.2.4. En este caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez (10) días calendario de transcurrido el año adicional a la conformidad de la recepción de **EL PROYECTO DE INVERSIÓN.**

 Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	 Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	 Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente
---	--	---

15.3 Garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisión del Proyecto: **LA EMPRESA PRIVADA** entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, NÚMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ 97,925.65 (NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 65/100 SOLES), cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervisión. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisión adjudicado. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta realizar el último pago por el servicio de supervisión.

Esta garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede solicitar su ejecución. **LA ENTIDAD PÚBLICA** procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez (10) días calendario al consentimiento de la liquidación final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y **LA ENTIDAD PÚBLICA**.




**LAS PARTES** dejan claramente establecido que dado que la Supervisión no será financiada directamente por **LA EMPRESA PRIVADA** (O EL CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisión brindado por la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** la única obligación que queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratación de la Entidad Privada Supervisora."

- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente párrafo:

"Las garantías que presente **EL CONSORCIO** deben consignar expresamente la razón social de las Empresas Privadas integrantes de **EL CONSORCIO**, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Las Empresas Privadas integrantes de **EL CONSORCIO** son solidarias frente a la solicitud de **LA ENTIDAD PÚBLICA** de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las empresas privadas integrantes de **EL CONSORCIO** pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto."

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de inversión establecido en el Convenio de Inversión inicial, **LA EMPRESA PRIVADA** (O EL CONSORCIO) está obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma proporción, dentro de los diez (10) días calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Esto es requisito indispensable para la celebración de la adenda al presente Convenio.

15.5. Cuando **LAS PARTES** convengan la reducción de prestaciones que implique una reducción en el Monto Total del Convenio de Inversión, **LA EMPRESA PRIVADA** (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantías entregadas.

		
Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente

15.6. LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías en los siguientes supuestos:

- 15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantía antes de los cinco (5) días a su vencimiento.
- 15.6.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el Convenio.
- 15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectúe los pagos por el financiamiento de la supervisión, en caso dicha obligación esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantía hasta por el monto correspondiente.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES**

16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligación, en cuyo caso LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantía correspondiente.




16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0,1 \times \text{Monto}}{\text{F} \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:  
 Monto = Es el monto de la ejecución de la obra  
 Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la obra  
 F es un factor que toma los siguientes valores:  
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra, F = 0.40  
 b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F = 0.15

16.3. La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de aplicación de penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecución de la inversión, la elaboración del Manual de Operación y/o Mantenimiento, la ejecución de las actividades de operación y/o mantenimiento, según corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestación.




16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminación del Proyecto en la liquidación final, según corresponda, para cuyo efecto la Entidad Pública efectúa la solicitud de la emisión del CIPRL, aplicando dicha deducción; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.

Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

- 16.5. En caso **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** incurra en incumplimiento o demora en la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, por causa imputable a **LA ENTIDAD PÚBLICA** o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliación de los plazos de ejecución respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.
- 16.6. En caso **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** culmine su relación contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y, **LA ENTIDAD PÚBLICA** no haya aprobado la sustitución del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, **LA ENTIDAD PÚBLICA** aplica a **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto.
- 16.7. La justificación por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
- 16.8. Así mismo, se establecen penalidades adicionales aplicables a la **EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** por el incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las mismas que son objetivas,
- razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio. Adicionalmente a la penalidad por retraso injustificado, se aplicará las siguientes penalidades:

### ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO


Penalidades		N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Presentar el expediente técnico conteniendo errores y/o falsa información sobre los costos y/o propuestas, así como de orden documentario que no se ajusten a la realidad local y a las normas y reglamentos vigentes, motivando que la Entidad Pública incurra en acciones y toma de decisiones erradas que afecten los intereses institucionales.	0.5 de UNA (01) UIT vigente, por cada evento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA		
2	Presentar a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA el Expediente Técnico, sin la firma del Especialista correspondiente o presentar el Expediente Técnico fuera del plazo establecido para su entrega.	0.15 de UNA (01) UIT vigente, por cada día de atraso.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA		
3	No atender, sin justificación alguna, dentro de los plazos establecidos por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, las solicitudes y/o requerimientos informativos mediante documento.	0.15 de UNA (01) UIT vigente, por cada día de atraso, por cada requerimiento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA		
4	En caso de persistencia en las observaciones realizadas por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA al expediente técnico y/o entregables, a partir de la generación del segundo pliego de observaciones.	0.5 de UNA (01) UIT U.I.T. vigente, por cada día incumplimiento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA		

Ing. Luis Juan Sumraria Rojas Presidente	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Niffa Segundo Miembro
		

5	No presentar a la ENTIDAD PRIVADA la subsanación de las observaciones al Expediente Técnico, dentro del plazo otorgado.	0.15 de UNA (01) U.T. vigente, por cada día de atraso.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
---	---	--	---

### EJECUCION DE OBRA

N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relación contractual con el Ejecutor del Proyecto o los profesionales y/o especialistas, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del Ejecutor del Proyecto o la de los profesionales y/o especialistas por no cumplir con los requisitos establecidos para la ejecución del Proyecto o los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados, conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230	Una (01) U.T. vigente, por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto y/o de los especialistas y/o profesionales.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
2	Cuando el personal clave de la EMPRESA PRIVADA no se encuentre de forma permanente en la obra (de acuerdo al porcentaje de participación)	UNA (01) U.T. vigente, por cada día de ausencia de cada especialista y/o profesional	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
3	Cuando la EMPRESA PRIVADA no declare el equipamiento estratégico	0.15 de UNA (01) U.T. vigente, por cada día de ausencia del equipamiento estratégico	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
4	Cuando la EMPRESA PRIVADA no cumpla con lo establecido conforme a su plan de seguridad y salud vigente y conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, reglamento y sus modificatorias vigentes.	0.15 de UNA (01) U.T. vigente, por cada evento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
5	Cuando la EMPRESA PRIVADA no realice pruebas o ensayos oportunamente, para verificar la calidad de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico.	0.15 de UNA (01) U.T. vigente, por cada incumplimiento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
6	Demora en la entrega de la valorización mensual a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, después del tercer (03) día, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la valorización presentada.	0.15 de UNA (01) U.T. vigente, por día.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA
7	Cuando la EMPRESA PRIVADA incumpla con sus obligaciones de contratar y mantener las pólizas obligatorias según norma.	0.15 de UNA (01) U.T. vigente, por cada evento.	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR

	Ing. Luis Juan Sumariva Rojas Presidente	Ing. Fredy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nifia Segundo Miembro
--	---	--	---

DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA	Según informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y/o COORDINADOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
8	En caso el Ejecutor del Proyecto no contara con el equipo mínimo ofertado para la ejecución de la obra, considerando que el equipo mínimo deberá encontrarse disponible según programación de ejecución de obra	0.15 de UNA (01) U.L.T. vigente, por cada día de ausencia del equipo mínimo.
9	En caso el Ejecutor del Proyecto o su personal, no haya registrado de manera cronológica los principales hechos, actos y decisiones que se presenten durante la ejecución física o no se encuentre el cuaderno en obra.	0.50 de UNA (01) U.L.T. vigente, por cada evento.
10	Cuando la EMPRESA PRIVADA no dé respuesta y no implemente acciones correctivas a las observaciones detectadas por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, dentro del plazo previsto.	0.15 de UNA (01) U.L.T. vigente, por cada incumplimiento.
11	Cuando la Empresa Privada no efectúe los pagos por el financiamiento de la supervisión, dentro del plazo de quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública.	0.15 de UNA (01) U.L.T. vigente, por día.




Las penalidades establecidas en su conjunto no deberán exceder el 10% del valor del convenio vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO**

**17.1. LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):**

- 17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
- 17.1.2. Haya llegado al monto máximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del presente Convenio.
- 17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto, pese haber sido requerido.
- 17.1.4. Haya realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de selección o en la realización del proyecto, de acuerdo a la Cláusula Décimo Octava del presente Convenio.
- 17.1.5. La Empresa Privada incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecución de laudos arbitrales o sentencias judiciales firmes o consentidas emitidas en el marco de controversias derivadas del Convenio de Inversión.
- 17.1.6. Por demoras injustificadas en la ejecución física en el marco de lo establecido en los numerales 3 y 5 del párrafo 140.4 del artículo 140.

17.2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días

Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro
		

calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continúa con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la correspondiente Garantía que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal señalada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve automáticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA remita una comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PÚBLICA no cumple con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecución del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 136.2 del artículo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según el procedimiento indicado en el numeral 136.2 del artículo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.




17.5.3. LA ENTIDAD PÚBLICA no contrata los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante la modalidad de contratación directa establecida en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) días calendarios a los que hace referencia el numeral 173.1 del artículo 173 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o más meses desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversión, y la ENTIDAD PÚBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los límites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversión según lo establecido en la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas en la referida disposición.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, producto de la aplicación del artículo 130 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversión y continuar con la ejecución del Convenio de Inversión, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Pública. En caso de resolución, LA ENTIDAD PÚBLICA reconoce los costos de elaboración de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PÚBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días

Lic. Mohameth Juan Ali Nfita Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumara Rojas Presidente
		

calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PÚBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PÚBLICA continúa con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicación escrita a LA ENTIDAD PÚBLICA informando que se ha producido dicha resolución, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboración de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuación del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicación escrita a LA ENTIDAD PÚBLICA (O LA ENTIDAD PÚBLICA) informando que se ha producido dicha resolución.

17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidas en el artículo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.




#### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los órganos de administración y dirección, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningún pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecución del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conducirá en todo momento durante la ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido

Lic. Mohameth Juan Ali Niffia Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
		

condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del presente Convenio de Inversión, el Proyecto o Proceso de Selección, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 87.2 del artículo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**




19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de (...) años, contados a partir de la recepción del Proyecto.  
19.2. Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la liquidación del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PÚBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Código Civil.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSIÓN**

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripción de una acta, siendo únicamente necesario la autorización y suscripción del Titular de LA ENTIDAD PÚBLICA y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.  
20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversión, LA ENTIDAD PÚBLICA debe especificar en la respectiva acta la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio de inversión.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepción de la aplicación de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido artículo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transacción.  
21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliación o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días calendario, conforme a lo establecido en el numeral 189.1 del artículo 189 del Reglamento de la Ley N° 29230.  
21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliación la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

Lic. Mohameth Juan Ali Niffla Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumariá Rojas Presidente
		

La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de **LAS PARTES** puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.




21.5. **LAS PARTES** pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solución de controversias en proceso.

**CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES**

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA **ENTIDAD PÚBLICA** designa a los funcionarios siguientes:

- 22.1.1. EL SUBGERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA responsable de aprobar las valoraciones.
- 22.1.2. EL GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Responsable de otorgar la conformidad de recepción.
- 22.1.3. ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA Responsable de otorgar la conformidad de calidad.
- 22.1.4. EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de Operación y Monitoreo, de corresponder.
- 22.1.6. GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras para la emisión de los CIPRL.

- 22.1.7. El Subgerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Indirecta, responsable de otorgar la conformidad del servicio de supervisión y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada, de corresponder
- 22.1.8. El Subgerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Indirecta, responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.
- 22.1.9. El Sub Gerente de Estudios y Proyectos, responsable de emitir pronunciamiento respecto al expediente técnico o documento de trabajo, para su posterior aprobación.
- 22.1.10. El Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, responsable de remitir copia del Convenio y sus Adendas y actas de suspensión de plazo; de los Contratos de Supervisión y sus adendas; de las actas de Conformidad de Calidad, de avance y de Recepción, Recepción de Prestaciones, total o de sus respectivos avances a la DGPPP del Ministerio de Economía y Finanzas y a Proinversión.
- 22.1.11. El Subgerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Indirecta, responsable de remitir la resolución de aprobación de la

Lc. Mohameth Juan Ali Nifla Segundo Miembro	Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro	Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente
		

liquidación y copia de la declaratoria de la relevancia a la DGPIP del Ministerio de Economía y Finanzas y a Proinversión.  
22.1.12. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al artículo 17 de la Ley N° 29230.  
22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sólo es necesaria la comunicación mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES**

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, **LAS PARTES** fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, **LAS PARTES** fijan correo electrónico y número de teléfono, para efectos del trámite de solicitud de emisión de CIPRL, ante la DGP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Calle Mariano Melgar N°500 Urb. Libertad Cerro Colorado




23.3. Cualquier variación domiciliaria, de correo electrónico o número de teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios, correos electrónicos o números de teléfono indicados en la introducción del presente documento se entiende válidamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio, **LA ENTIDAD PÚBLICA Y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)** deben remitir copia de estos documentos a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Económica y Técnica y las disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa los [INDICAR DÍA, MES Y AÑO].

Nombre, firma, sello  
ENTIDAD PÚBLICA

.....  
Nombres, Firma y sello del Representante Legal  
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

<p>Ing. Luis Juan Sumaria Rojas Presidente</p> 	<p>Ing. Freddy Jose Lupo Estrada Primer Miembro</p> 	<p>Lic. Mohameth Juan Ali Nitta Segundo Miembro</p> 
--	--	---