



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO – AREQUIPA
COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIAL-OXI-MDCC



CIRCULAR N°04-2025-CE/PS004/MDCC

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N°004-2025-CE-MDCC-LEY 29230: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACIÓN Y LA VÍA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N°079-2025-GM-MDCC

ASUNTO : ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : CIRCULAR N°03-2025-CE/PS004/MDCC
Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 16 de junio del 2025.

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N°079-2025-GM-MDCC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°004-2025-CE-MDCC-LEY 29230 para la selección de la Entidad Privada Supervisora que será responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación del siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2630094	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACIÓN Y LA VÍA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, habiéndose realizado la postergación de la etapa de PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS mediante circular de la referencia, se ACTUALIZA el calendario del Proceso de Selección N° 004-2025-CE-MDCC-LEY 29230, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Etapas	Desde:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	12/05/2025	12/05/2025
2	Recepción de Expresiones de interés de Empresa(s) (o consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases	13/05/2025	21/05/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	22/05/2025	30/05/2025
4	Integración de Bases y su publicación	06/06/2025	
5	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1 y N° 2	19/06/2025	






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO – AREQUIPA
COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIAL-OXI-MDCC



6	Evaluación de Propuestas Económicas y Propuestas Técnicas	20/06/2025	25/06/2025
7	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	26/06/2025	
8	Consentimiento de la Buena Pro	27/06/2025	08/07/2025
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento de contrato de supervisión	09/07/2025	22/07/2025
10	Suscripción del contrato de supervisión (*)	24/07/2025	30/07/2025

(*) Calle Miguel Grau N° 206, Urb. La Libertad, Arequipa, Perú

Luis Juan Sumaria Rojas
Presidente


Ing. Luis Juan Sumaria Rojas
PRESIDENTE
COMITÉ ESPECIAL MDCC

Rousevel Jhofred Chávez Espinoza
Primer Miembro


Ing. Rousevel Jhofred Chávez Espinoza
PRIMER MIEMBRO
COMITÉ ESPECIAL MDCC

José Augusto J. Zevallos Banda
Segundo Miembro


Mg. José Augusto J. Zevallos Banda
SEGUNDO MIEMBRO
COMITÉ ESPECIAL MDCC